

## 契 約 の 内 容

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 契 約 年 月 日     | 令和7年5月19日           |
| 契 約 業 者 名     | 株式会社池澤設計            |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 栃木県宇都宮市北若松原2-11-19  |
| 業 務 の 名 称     | 令和7年度久里浜少年院実施設計業務   |
| 業 務 場 所       | 法務省大臣官房施設課          |
| 業 務 区 分       | 建築関係建設コンサルタント業務     |
| 業 務 概 要       | 実施設計業務              |
| 業務期間(自)～(至)   | 令和7年5月20日～令和7年8月29日 |
| 契 約 金 額       | ¥2,090,000          |

## 随意契約理由書

契約業者名：株式会社池澤設計

業務の名称：令和7年度久里浜少年院実施設計業務

随意契約理由：

本件業務は、令和2年度に株式会社池澤設計（以下「原設計者」という。）が受注し、令和3年度に業務が完了した「令和2年度久里浜少年院庁舎等耐震改修実施設計業務」（以下「当初設計業務」という。）において作成した図面及び仕様書に基づき、令和5年度久里浜少年院耐震改修工事（第1期）として久里浜少年院が工事を発注したところ、受注者による工事施工前の事前調査において塩害による鉄骨の腐食が当初設計業務時より進行していることが判明したため、同改修工事に含まれる修繕工事の範囲を拡大する必要性が生じたことから、原設計者により建築基準法第6条第1項の規定による計画通知等の再手続を行うものである。

本件業務において計画通知等に記載する設計者（計画通知等の手続を行う者）は、当初設計業務の図面及び仕様書を作成した原設計者である必要があり、本件業務を適切に行うには、当初設計業務の内容を熟知し、当初設計業務の意図や設計の過程で経た法的手続及び協議内容等に精通していることが求められるため、原設計者以外の者が本件業務を受注することは、現実的に極めて困難である。

以上のことを考慮し、原設計者を契約の相手方に特定したもの（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）。

以上

## 予定価格調書

金2,134,000円

(うち消費税相当額 194,000円)

(入札書比較参考額 1,940,000円)

ただし、令和7年度久里浜少年院実施設計業務

令和7年4月25日

支出負担行為担当官

法務省大臣官房施設課長 細川隆夫



契約締結前：機密性3情報  
契約締結後：機密性1情報

## 予 定 価 格 積 算 内 訳 書

業務名 令和7年度久里浜少年院実施設計業務

---

法務省大臣官房施設課

## 業務内訳書

|               |    |           |
|---------------|----|-----------|
| 直接人件費         | 一式 | 806,000   |
| 諸経費           | 一式 | 886,600   |
| 技術料等経費        | 一式 | 247,400   |
| 特別経費          | 一式 | 0         |
| <hr/>         |    |           |
| 業務価格          | 一式 | 1,940,000 |
| <br>          |    |           |
| 計画通知申請料 (非課税) | 一式 | 0         |
| <hr/>         |    |           |
| 消費税等相当額       |    | 194,000   |
| <hr/>         |    |           |
| 業務費           | 一式 | 2,134,000 |

科目内訳書

| No | 名称       | 数量 | 直接人件費<br>(円) | 備 考 |
|----|----------|----|--------------|-----|
| 1  | 建築設計等委託料 | 一式 | 806,000      |     |
|    |          |    |              |     |
|    |          |    |              |     |
|    |          |    |              |     |
|    |          |    |              |     |
|    |          |    |              |     |
|    |          |    |              |     |
|    |          |    |              |     |
|    |          |    |              |     |
|    |          |    |              |     |
|    |          |    |              |     |
|    |          |    |              |     |
|    |          |    |              |     |
|    |          |    |              |     |
|    |          |    |              |     |
|    |          |    |              |     |
|    |          |    |              |     |
|    |          |    |              |     |
|    |          |    |              |     |
|    |          |    |              |     |
|    |          |    |              |     |
|    | 計        |    | 806,000      |     |