

第 4 号様式

競争参加資格確認結果

- 1
- 工事名
- 令和 6 年度高松刑務所外塀改修工事
- 2
- 部局名
- 高松刑務所
- 3
- 入札公告日
- 令和 7 年 7 月 1 1 日
- 4
- 競争参加資格確認結果通知期限日
- 令和 7 年 7 月 2 5 日

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資 格 が ない と 認 め た 理 由
東和工業(株)	有	該当なし
(株)楠本コーポレーション	有	該当なし
(株)荒木組	有	該当なし
(株)スタイリッシュハウス	有	該当なし
(株)三輪建設工業	有	該当なし
明石建設(株)	有	該当なし

- (備考)
- 1
- 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2
- 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。



予 定 価 格 調 書

金 1 3, 5 6 4, 1 0 0 円也

(うち消費税相当額 1, 2 3 3, 1 0 0 円)

入札書比較参考額 12, 331, 000 円

(調査基準価格 12, 122, 000 円)


(調査基準価格の100/110 11, 020, 000 円)

ただし、令和6年度高松刑務所外堀改修工事にかかる請負工事代金として

令和7年8月25日

支出負担行為担当官

高松刑務所長 小 川 雅 之



予定価格積算内訳書

工事名 令和 6 年度高松刑務所外塀改修工事

第6号様式の2

工事総括表（1－イ）

<u>金 13,564,100円</u> （工事価格 金 12,331,000円） （調査基準価格 金 12,122,000円） （調査基準価格の100/110 金 11,020,000円）					
名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
1 直接仮設工事		一式		846,640	
2 土堀補修工事		一式		6,793,192	
3 塗装補修工事		一式		683,020	
小 計				8,322,852	

工事総括表（１－口）

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		4 5 4, 4 5 7	
現場管理費		一式		1, 8 3 4, 9 9 4	
一般管理費等		一式		1, 7 1 8, 6 9 7	
小 計	(共通費)			4, 0 0 8, 1 4 8	
計	(工事価格)			1 2, 3 3 1, 0 0 0	
消費税相当額		一式		1, 2 3 3, 1 0 0	
総 合 計				1 3, 5 6 4, 1 0 0	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
1 直接仮設工事					
(1) 高所作業用ローリング足場	2 段 2 基	一式		3 3, 7 4 0	
(2) 工事用トイレ	大小兼用トイレ	一式		8 5, 0 0 0	
(3) 工事用休憩所	2 間×4 間 1 台	一式		6 3, 9 0 0	
(4) 産業廃棄物処理費	4 t コンテナ相当他	一式		6 0, 0 0 0	
(5) 交通誘導員		一式		6 0 4, 0 0 0	
合 計				8 4 6, 6 4 0	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
2 土堀補修工事					
(1) 事前調査	打診による確認、マーキング、計測、 図面記入等	一式		2 4 3 , 9 0 0	
(2) 既存土堀劣化部撤去作業		278	m ²	8 1 3 , 0 0 0	
(3) 既存土堀劣化部撤去部	中塗り土左官不陸調整及び劣化 部補強	278	m ²	1 , 1 3 8 , 2 0 0	
(4) 既存土堀全体	下部強化剤塗布	463	m ²	5 9 6 , 2 0 0	
(5) 既存土堀全体	土左官仕上げ塗り 7 mm厚	463	m ²	2 , 0 0 5 , 4 0 0	
(6) 材料 超浸透性土壁強化剤	土強 (同等以上) 16 L / 缶	8.0	缶	9 2 8 , 5 8 4	
(7) 材料 調合中塗り土	中土 (カツ) 20kg / 袋	240	袋	7 1 1 , 3 6 0	
(8) 材料 石灰	塩焼消石灰 20kg / 袋	52	袋	1 3 0 , 9 8 8	
(9) 材料 左官砂 (ビニール袋入)	18kg / 袋	160	袋	1 8 1 , 9 2 0	
(10) 材料 中スサ	2kg / 袋	20	袋	4 3 , 6 4 0	
合 計				6 , 7 9 3 , 1 9 2	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
3 塗装補修工事					
(1) 笠木シーリング打設	外部のみ 変成シリコン	142	m	2 2 8, 6 2 0	
(2) 笠木部 下地処理	水洗い・高圧水洗機	142	m ²	2 8, 4 0 0	
(3) 笠木部 下地塗布	下地調整剤 C-2 既存塗膜除去 RC 種	142	m ²	1 6 1, 8 8 0	
(4) 笠木部 防水形複層塗材 E	ゆず肌 水性カチオンシーラー共	142	m ²	2 6 4, 1 2 0	
合 計				6 8 3, 0 2 0	

入 札 調 書

件 名		令和 6 年度高松刑務所外塀改修工事					
入札及び開札の場所		電子調達システム					
1 回入札日時		令和7年8月28日	午前 1 1 時 0 0 分	1 回開札日時		令和7年8月29日	午後 1 時 3 5 分
2 回入札日時		令和7年9月9日	午前 1 0 時 3 0 分	2 回開札日時		令和7年9月9日	午前 1 1 時 1 3 分
入 札 者 法 人 番 号		1 回 金額 (千円)	2 回 金額 (千円)	見積 1 回	見積 2 回		
1	東和工業 (株) 法人番号8260001008125	「辞退」					
2	(株) 楠本コーポレーション 法人番号2470001010635	「辞退」					
3	(株) 荒木組 法人番号9470001015512	8, 150, 000 低入札調査保留 後、法務省入札心得 に違反し上記入札 「無効」					
4	(株) スタイリッシュハウス 法人番号2060001019528	「辞退」					
5	(株) 三輪建設工業 法人番号8260001027372	18, 180, 000	14, 900, 000				
6	明石建設 (株) 法人番号2470001008828	14, 950, 000	11, 850, 000	「落札」			
7							
8							
9							
10							
落札決定の理由		予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって入札したため。					
備 考		会計法第 2 9 条の 3 第 1 項による一般競争 当該金額に 1 0 %に相当する額 (消費税相当額) を加算した金額が、法律上の入札 (見積) 金額である。 予 定 価 格 (税抜価格) 12, 331, 000 円 調査基準価格 (税抜価格) 11, 020, 000 円					
令和7年9月9日 入札執行者 高松刑務所 用度課長 深 田 有 人 立会者 高松刑務所 会計課長 松 崎 幸 恵							

第 9 号様式

契約の内容

契約年月日	令和 7 年 9 月 2 4 日
契約業者名	明石建設株式会社
契約業者の住所	香川県坂出市林田町 3 3 3 1 - 3
工事の名称	令和 6 年度高松刑務所外塀改修工事
工事場所	高松刑務所外塀南東側
工事種別	建築一式工事
工事概要	高松刑務所外塀（土塀）の改修工事 既存土塀劣化部を撤去し、土塀表層部の全面に下部強化剤を塗布後、配合中塗土（石灰入り）等で左官不陸調整工事を行い、仕上げで全土面に 7 m m 左官土仕上げとする。笠木は下地調整剤 C - 2 塗のうえで防水型複層塗材 E を塗布し、笠木と土塀の取合い部を雨水浸入対策として変成シリコンを打設する。
工期（自）～（至）	令和 7 年 9 月 2 5 日～令和 7 年 1 2 月 2 6 日
契約金額	1 3 , 0 3 5 , 0 0 0 円（税込）