

第4号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和7年度神戸拘置所収容棟耐震ブレス塗装等改修工事
- 2 部局名 神戸拘置所
- 3 入札公告日 令和8年1月9日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和8年1月22日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
株式会社雄建	有	
泉洗絨株式会社	有	
大成工材株式会社	有	
㈱LAKI CORPORATION	有	
株式会社ビリーブ	有	
株式会社庚	有	
日の丸塗装株式会社	有	
株式会社松本工務店	有	
花田工業株式会社	有	
株式会社三旺シーリング	有	
JSCテクノス株式会社	有	
株式会社忠起建匠	有	
株式会社青山建創	無	法務省 R7・8 有資格者名簿未登録

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

第5号様式

予 定 価 格 調 書

金 29,260,000円

(うち消費税相当額 2,660,000円)

(入札書比較参考額 26,600,000円)

(調査基準価格 26,884,000円)

(調査基準価格の100/110 24,440,000円)

ただし、令和7年度神戸拘置所収容棟耐震プレス塗装等改修工事

令和8年2月9日

支出負担行為担当官

神戸拘置所 内 山 巨 心 印

予定価格積算内訳書

工事名 令和7年度神戸拘置所収容棟耐震ブレス等塗装改修工事

第6号様式の2
 工事総括表(1-イ)

金 29,260,000 円

(工事価格 金 26,600,000 円)

(調査基準価格 金 26,884,000 円) ※

(調査基準価格の100/110 金 24,440,000 円) ※

※ 必要の場合に記載する

※ 必要の場合に記載する

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
建築工事		1	式	20,311,482	
小 計				20,311,482	

工事総括表 (1-1口)

名 称	摘 要	数 量	单 位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		696,683	
現場管理費		一式		2,090,312	
一般管理費等		一式		3,501,523	
小 計	(共通費)			6,288,518	
建築工事					
計	(工事価格)	一式		20,311,482	
				26,600,000	
消費税相当額		一式		2,660,000	
総 合 計				29,260,000	

名 称	摘 要	数 量	单 位	金 額	備 考
1 第1棟耐震ブレス塗装修繕					
(1) 直接仮設工事		一式		4,521,120	
(2) 塗装改修工事		一式		4,921,416	
(3) 建築金物工事		一式		985,600	
小 計				10,428,136	
2 第2棟耐震ブレス塗装修繕					
(1) 直接仮設工事		一式		1,766,980	
(2) 塗装改修工事		一式		1,353,812	
(3) 建築金物工事		一式		689,920	
小 計				3,810,712	
3 第3棟耐震ブレス塗装修繕					
(1) 直接仮設工事		一式		2,602,940	
(2) 塗装改修工事		一式		1,800,094	
(3) 建築金物工事		一式		985,600	
小 計				5,388,634	
4 環境測定分析料金		一式		684,000	
合 計				20,311,482	

第7号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	<p>本工事は、施工場所まで移動時間を要するため、移動・運搬等に伴う負担は、施工計画に基づき、共通仮設費・現場管理費・一般管理費に織り込み済みである(別途項目としては計上していないが必要経費は確保している)。低価格となった主因は、施工手順の標準化及び作業班の固定配置により段取り替え・待機等のロスを低減し、日当たり出来高を確保できること、並びに作業の一部を自社施工(直営)で実施することで中間経費を縮減できるためである。品質管理・安全管理は仕様書に基づき実施し、必要な施工体制を確保したうえで履行可能と判断した。</p>
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	<p>当該地域近辺での施工中工事はなく、近隣工事との転用・連続施工によるものではない。</p>
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	<p>関連する手持ち工事：あり (道路橋舗装、区画線)。本工事(建築塗装)とは工種が異なり、施工班・資機材・管理体制を分離して確保しているため競合はない。</p>
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	<p>契約対象工事場所：神戸市北区ひよどり北町2丁目1 神戸拘置所 入札者の事業所：奈良県大和高田市西坊城98-4 株式会社雄健 総距離：85.3km 所要時間：1時間20分</p>
5 手持ち資材の状況	<p>当社倉庫にて、養生材(マスカー・テープ類)、清掃用具、刷毛・ローラー等の消耗品、希釈材等の一般資材は常備しており、必要数量を即時搬入可能である。主要材料(塗料・下地材等)は設計図書に基づき、使用時期に合わせて計画的に購入・搬入する。保管は倉庫にて行い、ロット管理・保管条件を遵守して品質を確保する。</p>
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	<p>塗料・下地材等の主要資材は、塗料メーカー指定の特約店(塗料販売店)より購入する。養生材・副資材等は建材商社(またはホームセンター/資材店)より購入する。購入先とは継続的な取引関係にあり、必要数量の確保及び納期対応は可能である。取引条件(掛取引等)により安定調達が可能であり、品質(正規品)を確保したうえで斥候する。</p>

7 手持ち機械数の状況	<p>主に当該工事で使用する予定の手持機械</p> <p>ポータブル発動発電機：WAKITA社製</p> <p>充電式パワーミキサー：京セラ社製</p> <p>防音型洗浄機：フルテック社製</p> <p>インパクトドライバー：マキタ・HIKOKI・京セラ社製</p>
8 労務者の具体的供給見通し	<p>仮設工事（とび工）：協力会社ミライ工業（取引6年）</p> <p>仮設工事（普通作業員）：協力会社ミライ工業（取引6年）</p> <p>塗装工事（塗装工）：自社施工</p>
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	<p>姫路（7）217号建物内部改修工事：陸上自衛隊姫路駐屯地</p> <p>アコールいこまもやい館外壁改修工事：生駒市役所</p> <p>櫻井都祁線 区画線補修工事：中和土木事務所</p> <p>藤森橋側歩道橋橋梁補修工事：高田市役所</p> <p>一般国道168号線菜畑歩道橋補修工事：郡山土木事務所</p> <p>高田小学校体育館外壁改修工事：高田市役所</p>
10 経営内容	<p>自己資本金：51,767千円</p> <p>完成工事高：145,042千円</p> <p>経常利益：10,058千円</p> <p>総社員数：現在8名</p> <p>経営見通し：今期は受注状況・手持工事量から、完成工事高は前年同等を見込む。資金繰りは取引銀行からの融資枠・運転資金により安定しており、必要な人員・管理体制を確保して経営はおおむね堅調である。</p> <p>取引銀行：大和信用金庫新庄支店 奈良中央信用金庫高田支店 南都銀行高田支店</p>

項 目	内 容
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	決算書（貸借対照表・損益計算書）3年分 経営事項審査結果通知書 3年分 事情聴取書 電話聴取書 経営状況分析 低入札実績表 低価格契約工事管理体制
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	技術企画室保全・指導係に確認
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	(1) 建設業法違反の有無：無 (2) 貸金不払いの状況：無 (3) 下請け代金の支払遅延状況：無 (4) その他
15 その他	（建設副産物が発生する工事については、建設副産物の搬出予定が適切であるかどうか等を明記するものとする。） 適切である。

入 札 調 書

件 名		令和7年度神戸拘置所収容棟耐震プレス等塗装改修工事											
入札及び開札の場所		神戸市北区ひよどり北町2丁目1番地 神戸拘置所 用度課											
入札日時		令和8年2月12日 午後1時30分		開札日時		令和8年2月13日 午前11時零分							
入 札 者 法 人 番 号		1回	2回	見積1回	見積2回								
		金額(千円)	金額(千円)										
1	株式会社雄健 法人番号6150001023590	12,000,000	落札										
2	泉洗絨株式会社 法人番号8120901022809	13,740,000											
3	大成工材株式会社 法人番号2140001043107	16,780,000											
4	株式会社LAKI CORPORATION 法人番号4140001135100	19,500,000											
5	株式会社ビリーブ 法人番号8140002036401	23,000,000											
6	株式会社庚 法人番号2120001184043	25,426,000											
7	日の丸塗装株式会社 法人番号3120001028026	32,000,000											
8	株式会社松本工務店	辞退											
9	花田工業株式会社	辞退											
10	JSCテクノス株式会社	辞退											
11	株式会社三旺シーリング	辞退											
12	株式会社忠起建匠	辞退											
落札決定の理由		低入価格調査の結果、落札の決定をする。											
備 考		<p>会計法第29条の3第1項による一般競争</p> <p>当該金額に10%に相当する額(消費税相当額)を加算した金額が、法律上の入札(見積)金額である。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">予 定 価 格 (税抜価格)</td> <td style="width: 20%;">26,600</td> <td style="width: 30%;">千円</td> </tr> <tr> <td>調査基準価格(税抜価格)</td> <td>24,440</td> <td>千円</td> </tr> </table>						予 定 価 格 (税抜価格)	26,600	千円	調査基準価格(税抜価格)	24,440	千円
予 定 価 格 (税抜価格)	26,600	千円											
調査基準価格(税抜価格)	24,440	千円											
令和8年2月24日		入札執行者		総務部長		堤 誠 也							
		立会者		官 職		中 山 宗 武							

第9号様式

契約の内容

契約年月日	令和8年3月3日
契約業者名	株式会社雄健
契約業者の住所	奈良県大和高田市西坊城98-4
工事の名称	令和7年度神戸拘置所収容棟耐震改修ブレス塗装等改修工事
工事場所	兵庫県神戸市北区ひよどり北町2丁目1 神戸拘置所
工事種別	塗装工事
工事概要	神戸拘置所収容棟第1棟RC造4階建て、収容棟第2棟RC造4階建て、収容棟第3棟RC造3階建て、収容棟渡り廊下の各耐震補強ブレス及び壁を再塗装する。
工期 (自) ~ (至)	令和8年3月4日から令和8年9月30日
契約金額	13,200,000円