

第4号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和7年度佐賀少年刑務所講堂棟各所陸屋根防水及び外壁・鋼板屋根塗装
改修工事
- 2 部局名 佐賀少年刑務所
- 3 入札公告日 令和8年1月21日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和8年2月4日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
株式会社 三輪建設工業	有	
株式会社 野口装建	有	
株式会社 オフィス早田	有	
株式会社 和泉工業	有	
株式会社 エムズ	有	
株式会社 カワグチ	有	
株式会社 スタイリッシュハウス	有	
大橋建設工業株式会社	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

第5号様式

予 定 価 格 調 書

金 36,619,000円

(うち消費税相当額 3,329,000円)

(入札書比較参考額 33,290,000円)

(調査基準価格 33,484,000円)


(調査基準価格の100/110 30,440,000円)

ただし、令和7年度佐賀少年刑務所講堂棟陸屋根防水及び外壁・鋼板屋根塗装改修工事代金として

令和8年2月24日

支出負担行為担当官

佐賀少年刑務所長 福田篤史



予定価格積算内訳書

工事名 令和7年度佐賀少年刑務所講堂棟各所陸屋根防水及び外壁・鋼板屋根塗装改修工事

第6号様式の2

工事総括表(1-イ)

金 36,619,000 円
 (工事価格 金 33,290,000 円)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
1 仮設工事		一式		3,550,730	
2 防水工事		一式		4,265,941	
3 外壁改修及び塗装工事		一式		12,046,630	
4 雑工事		一式		2,871,930	
小 計				22,735,231	

工事総括表 (1-口)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		948,459	
同上積上げ共通仮設費		一式		1,988,883	
現場管理費		一式		3,316,056	
一般管理費		一式		4,301,371	
小 計	(共通費)			10,554,769	
計	(工事価格)			33,290,000	
消費税相当額		一式		3,329,000	
総 合 計				36,619,000	

第5号様式

予 定 価 格 調 書

金 36,619,000円

(うち消費税相当額 3,329,000円)

(入札書比較参考額 33,290,000円)

(調査基準価格 33,484,000円)


(調査基準価格の100/110 30,440,000円)

ただし、令和7年度佐賀少年刑務所講堂棟陸屋根防水及び外壁・鋼板屋根塗装改修工事代金として

令和8年2月24日

支出負担行為担当官

佐賀少年刑務所長 福 田 篤 史



第7号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	本工事の資材については、現在受注している他工事と同時期に調達が可能であり、スケールメリットを活かした一括発注により、仕入単価の低減が図られる。また、長年にわたり協力会社と安定的な取引関係を構築しており、適正な価格水準のもとで継続的な協力体制を確立している。塗装工事については、熟練技能者を配置することで作業効率の向上が見込まれ、施工品質を確保しつつ標準的な労務単価に基づいた適正な積算のもとで工数の合理化を図っている。以上の理由により、本工事は品質・安全管理を確保した上で、合理的な価格での応札が可能となった。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	該当なし
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	青方住宅大規模改修工事 (長崎県南松浦郡新上五島町青方郷) (工期：令和8年3月16日～令和12年2月28日)
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	当該工事場所：佐賀県佐賀市新生町2番1号 事業所：長崎県佐世保市鹿町町土肥ノ浦185-7 倉庫等：長崎県佐世保市鹿町町土肥ノ浦185-7 距離：98.9 km 所要時間：自動車使用で1時間35分
5 手持ち資材の状況	ミラクシーラーエコ 5缶 レナキャスト 35缶
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	別添「資材購入予定先一覧」のとおり
7 手持ち機械数の状況	空気圧縮機（エアーマン） 1台 発電機（新ダイワ） 1台 攪拌機（マキタ） 1台 高圧洗浄機（SEIWA） 1台 エアサンダー（ヨコタ） 6台 エア棒サンダー（ヨコタ） 6台
8 労務者の具体的供給見通し	別添「労務者の確保計画」のとおり

9 過去に施工された公共工事名及び発注者	補給事務室塗装等改修工事（発注者：航空自衛隊） 前畑地区福利厚生施設解体工事（発注者：佐世保市） 泉福寺住宅8号棟外壁改修工事（発注者：佐世保市） 三川内中学校3棟外壁改修工事（発注者：佐世保市）
10 経営内容	決算報告書、預貯金等内訳書及び経営事項審査結果通知書を基に、自己資本額、完成工事高、経常利益、総職員数、経営見直し及び銀行取引ともに問題なし

項 目	内 容
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	当該業者は、主に佐世保市周辺の民間・公共事業を受注している業者で、最近は公共工事の建築一式工事の実績も増やしつつある。また、塗装・防水工事の実績は十分あり、同種工事に自信をもっている。また、技術者及び下請業者、資材等の確保もされており、半年工期の当該工事も対応可能である。さらに、経営・信用状況は、ネガティブな評価はなく、経営事項審査結果（総合評定値通知書）についても、特に問題はない。加えて、建設業違反、賃金の不払い等及び過去の重大災害等もないことから、信頼できると思われる。
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	実績データなし
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	(1) 建設業法違反の有無 情報なし (2) 賃金不払いの状況 問題なし (3) 下請け代金の支払遅延状況 良好 (4) その他 特記事項なし
15 その他	建設副産物の搬出地、業者見積及び処分場所等適切である。

入札調書

件名		令和7年度佐賀少年刑務所講堂棟各所陸屋根防水及び外壁・鋼板屋根塗装改修工事											
入札及び開札の場所		電子調達システム及び佐賀少年刑務所用度課事務室											
入札日時 令和8年2月25日 午後3時00分			開札日時 令和8年2月26日 午前10時30分										
入札者 法人番号		1回	2回	見積1回	見積2回								
		金額(千円)	金額(千円)										
1	株式会社 野口装建 法人番号8300001000647	29,500											
2	大橋建設工業株式会社 法人番号6290001048500	50,500											
3	株式会社 オフィス早田 法人番号3310001011441	27,200	落札										
4	株式会社 和泉工業 法人番号8290001055486	29,500											
5	株式会社 スタイリッシュハウス 法人番号2060001019528	不参加											
6	株式会社 三輪建設工業 法人番号8260001027372	辞退											
7	株式会社 エムズ 法人番号9310002014082	辞退											
8	株式会社 カワグチ 法人番号1310001015072	辞退											
9													
10													
落札決定の理由		予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札したため。											
備考		<p>会計法第29条の3第1項による一般競争</p> <p>当該金額に10%に相当する額(消費税相当額)を加算した金額が、法律上の入札(見積)金額である。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">予定価格(税抜価格)</td> <td style="text-align: right;">33,290</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>調査基準価格(税抜価格)</td> <td style="text-align: right;">30,440</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table>						予定価格(税抜価格)	33,290	千円	調査基準価格(税抜価格)	30,440	千円
予定価格(税抜価格)	33,290	千円											
調査基準価格(税抜価格)	30,440	千円											

第9号様式

契約の内容

契約年月日	令和8年3月18日
契約業者名	株式会社 オフィス早田
契約業者の住所	長崎県佐世保市鹿町町土肥ノ浦185-7
工事の名称	令和7年度佐賀少年刑務所講堂棟各所陸屋根防水 及び外壁・鋼板屋根塗装改修工事
工事場所	佐賀県佐賀市新生町2番1号 佐賀少年刑務所内
工事種別	建設工事
工事概要	佐賀少年刑務所内講堂棟の屋上、外壁及び鋼板屋 根改修
工期 (自) ~ (至)	令和8年3月19日~令和8年9月30日
契約金額	¥29,920,000