

第4号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和7年度播磨社会復帰促進センター第一管理棟等照明設備LED化改修
工事
- 2 部局名 播磨社会復帰促進センター
- 3 入札公告日 令和8年1月28日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和8年2月12日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
マルヤ電気株式会社	有	
黒住電気工事株式会社	有	
泉谷電機工事株式会社	有	
株式会社サンデン	有	
トレスエンジニアリング株式会社	有	
有限会社ハナフサデンキ	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

第5号様式

予 定 価 格 調 書

金 1 8 4 , 8 0 0 , 0 0 0 円

(うち消費税相当額 1 6 , 8 0 0 , 0 0 0 円)

(入札書比較参考額 1 6 8 , 0 0 0 , 0 0 0 円)

(調査基準価格 1 6 8 , 2 0 1 , 0 0 0 円)

(調査基準価格の100/110 1 5 2 , 9 1 0 , 0 0 0 円)

ただし、令和7年度播磨社会復帰促進センター第一管理棟等照明設備LED化
改修工事契約

令和8年2月20日

支出負担行為担当官

播磨社会復帰促進センター長

予定価格積算内訳書

工事名 令和7年度播磨社会復帰促進センター第一管理棟等照明設備
LED化改修工事

第6号様式の2

工事総括表（1-イ）

金 184,800,000 円
 (工事価格 金 168,000,000 円)
 (調査基準価格 金 168,201,000 円)※ ※ 必要な場合に記載する
 (調査基準価格の100/110 金 152,910,000 円)※ ※ 必要な場合に記載する

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
1 撤去費		1	式	4,942,810	
2 LED更新費		1	式	118,869,115	
3 廃材処分費		1	式	2,146,000	
小 計				125,957,925	

工事総括表（1－口）

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		4,531,516	
現場管理費		一式		19,739,221	
一般管理費等		一式		17,771,338	
小 計	(共通費)			42,042,075	
計	(工事価格)			168,000,000	
消費税相当額		一式		16,800,000	
総 合 計				184,800,000	

名 称	摘 要	数 量	单 位	金 額	備 考
器具撤去費					
第一管理棟		一式		943,630	
収容棟D		一式		344,030	
収容棟E		一式		690,960	
収容棟F		一式		430,460	
収容棟B		一式		768,260	
職業訓練棟A		一式		469,540	
職業訓練棟B		一式		1,039,100	
経理作業棟B		一式		256,830	
小 計				4,942,810	

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
LED更新					
第一管理棟		一式		8,799,000	
収容棟D		一式		11,697,190	
収容棟E		一式		22,250,650	
収容棟F		一式		11,509,640	
収容棟B		一式		22,792,440	
職業訓練棟A		一式		4,329,130	
職業訓練棟B		一式		9,189,280	
経理作業棟B		一式		4,544,370	
労務費		一式		11,872,300	
消耗雑材費		一式		4,755,585	
天井補修費		一式		2,083,000	
養生費		一式		3,536,530	
カメラ取付費		一式		1,510,000	
合 計				118,869,115	

第7号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	落札業者は、あらゆる建物の内線工事業を専門的に扱っており、創業より60年以上にわたって培ってきた施工技術とコスト削減及び協力業者と施行協力体制が確立されている。また、神戸市西区に位置し、当センターとの通勤時間の短縮による管理費の圧縮、数多くの資材業者との取引実績により資材費用の圧縮が可能であると思料される。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	なし
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・淡河中区配水池入水流量制御他更新工事 神戸市水道事業者 ・兵庫W(T3)上尾受変電設備更新工事 神戸市港湾局 ・(仮称)淡路町3丁目計画 新築工事 (株)森組 ・(仮称)北長狭7丁目計画 新築工事 (有)三研電気工業 ほか8件
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	一般道から第二神明道路を経て、23.2キロメートル(34分)
5 手持ち資材の状況	該当なし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	<ul style="list-style-type: none"> ・機器資材 (株)たけでん(機材商社) ・電気設備 菱高冷熱(株)(協力会社)
7 手持ち機械数の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・絶縁抵抗測定器1台 ・電圧計1台 ・照度計1台 ・パソコン1台
8 労務者の具体的供給見通し	労務者の確保計画として電気設備350員数、建築設備7員数を確保、職種別労務者として電気設備延べ350人、建築設備延べ7人としている。
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	<ul style="list-style-type: none"> ・三宮駐車場受変電設備更新工事 神戸市建築住宅局 ・芦屋市役所南館駐車場システム更新工事 芦屋市 ・中央緑道照明設備改修工事 芦屋市 ・玉津処理場太陽光発電設備改修工事 神戸市環境局西水環境センター ・灘区文化センター監視カメラ改修工事 神戸市建築住宅局 ・六甲アイランド4号上屋消防設備更新工事 神戸市港湾局 ほか4件

10 経営内容	今期は、新築工事業（民間）の受注、高圧機器改修制御事業の受注も前期と変わらず、売上・利益とも大きく変動はないが、来期、 ・再来期は新築工事業の現状受注工事のみで、売上・利益とも今期の150パーセント程度になる見込みで、経営内容は良好である。
---------	---

項 目	内 容
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	当センターからの立地、手持ち機械や経営内容等の状況及び公共工事においても複数回実績があることから、施工可能と思料され、特段の問題点はない。
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	該当なし
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	(1) 建設業法違反の有無 該当なし (2) 賃金不払いの状況 該当なし (3) 下請け代金の支払遅延状況 該当なし (4) その他 特記事項なし
15 その他	本件工事は、建設副産物が発生する工事に該当しない。

入札調書

件名		令和7年度播磨社会復帰促進センター第一管理棟等照明設備LED化改修工事											
入札及び開札の場所		播磨社会復帰促進センター応接室											
入札日時		令和8年2月25日	午後4時00分	開札日時		令和8年2月26日	午前11時00分						
入札者 法人番号		1回		2回		見積1回	見積2回						
		金額(千円)		金額(千円)									
1	黒住電気工事株式会社 法人番号5140001004683	108,727		落札									
2	泉谷電気工事株式会社 法人番号1120101042151	112,300											
3	株式会社サンデン 法人番号5140001042980	115,900											
4	有限会社ハナフサデンキ 法人番号5140002036461	128,500											
5	トレスエンジニアリング株式会社 法人番号2100001015489	169,000											
6	マルヤ電気株式会社 法人番号210001052976	辞退											
7													
8													
9													
10													
落札決定の理由		最低価格が調査基準価格を下回る最低入札であったため保留とし、低入札価格調査の結果、落札とした。											
備考		<p>会計法第29条の3第1項による一般競争</p> <p>当該金額に10%に相当する額(消費税相当額)を加算した金額が、法律上の入札(見積)金額である。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">予定価格(税抜価格)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">168,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>調査基準価格(税抜価格)</td> <td style="text-align: right;">152,910</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table>						予定価格(税抜価格)	168,000	千円	調査基準価格(税抜価格)	152,910	千円
予定価格(税抜価格)	168,000	千円											
調査基準価格(税抜価格)	152,910	千円											
令和8年2月26日													

第9号様式

契約の内容

契約年月日	令和8年3月23日
契約業者名	黒住電気工事株式会社
契約業者の住所	兵庫県神戸市西区北別府4丁目2118番地5
工事の名称	令和7年度播磨社会復帰促進センター第一管理棟等照明設備LED化改修工事
工事場所	兵庫県加古川市八幡町宗佐544
工事種別	電気工事
工事概要	当センター第一管理棟等の既設照明設備を撤去し、LEDに更新する。
工期 (自) ~ (至)	令和8年3月23日~令和8年3月19日
契約金額	108,727,273円