

第4号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和7年度大阪拘置所尼崎拘置支所外塀改修工事
- 2 部局名 大阪拘置所
- 3 入札公告日 令和8年1月15日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和8年1月29日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
株式会社グローアップ	有	
株式会社雄建	有	
株式会社TIM	有	
揮工株式会社	有	
株式会社安部興業	有	
株式会社ブランドシー	有	
株式会社ウエルズ	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

第5号様式

## 予 定 価 格 調 書

金 29,304,000円

(うち消費税相当額 2,664,000円)

(入札書比較参考額 26,640,000円)

(調査基準価格 26,884,000円) ※ 必要な場合に記載する。

(調査基準価格の100/110 24,440,000円) ※ 必要な場合に記載する。

ただし、令和7年度大阪拘置所尼崎拘置支所外塀改修工事代金として

令和8年2月26日

支出負担行為担当官

大阪拘置所長 齋藤 行 博印

予定価格積算内訳書

工事名 令和7年度大阪拘置所尼崎拘置支所外塀改修工事

第6号様式の2

工事総括表（1-イ）

金 29,304,000 円  
 (工事価格 金 26,640,000 円)  
 (調査基準価格 金 26,884,000 円)  
 (調査基準価格の100/110 金 24,440,000 円)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
1 建築工事		1 式		19,687,554	
2					
3					
4					
小 計				19,687,554	

工事総括表（1-口）

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		738,999	
現場管理費		一式		2,718,774	
一般管理費等		一式		3,494,673	
小 計	(共通費)			6,952,446	
計	(工事価格)			26,640,000	
消費税相当額		一式		2,664,000	
総 合 計				29,304,000	

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
1 仮設工事					
仮設敷鉄板		180	m	509,400	
上記運搬		180	m	102,600	
ローリングタワー足場		239	m	215,100	
上記解体、組立手間		10	人工	280,000	
枠組足場		247	m	787,930	
安全手摺		55	m	46,750	
上記運搬		2	回	84,402	
仮囲		55	m	935,000	
上記運搬		1	回	42,201	
脚立足場		134	m	42,880	
ガードフェンス		55	m	93,500	
上記解体、組立手間		3	人工	70,500	
上記運搬		1	回	42,201	
養生		437	m	192,280	
片付け清掃		617	m	888,480	
合 計				4,333,224	



名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
3 塗装工事					
外塀仕上		1,161	m <sup>2</sup>	2,275,560	
合 計				2,275,560	

## 第7号様式

## 低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	同種工事の経験則による単価設定、敷き鉄板の転用計画等による原価圧縮、戒護区域への立ち入り作業の短縮による経費圧縮及び協力会社による見積価格への理解により価格決定した。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	手持ち工事なし。
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	関連する手持ち工事なし。
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	当社所在地から現場への移動時間約1時間程度。
5 手持ち資材の状況	安全用品、脚立、工事看板、その他雑材料を保有。
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	資材購入先 株式会社フジケン 資本関係、人的な関係等はなし。
7 手持ち機械数の状況	電動工具類、発電機、工事用車両等を複数所有。
8 労務者の具体的供給見通し	薦工、土工、左官工、シール工、塗装工等延べ210名程度
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	王子窪田処理分区污水管布設工事第41工区 貝塚市 二級河川近木川堆積土砂除去工事（永久橋上下流R4） 大阪府 トイレ全面改修工事（貝塚年金事務所） 日本年金機構 二色の浜雨水ポンプ場煙突改築工事 貝塚市 市立図書館屋上防水等改修工事 貝塚市 ほか多数
10 経営内容	令和6年度 自己資本額 609,473千円 完成工事高 351,764千円 経常利益 43,342千円 総職員数 39名

項 目	内 容
11 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	同種工事の実績も多く、低入札案件工事も問題なく施工されている。過去 3 年間の決算関係書類についても経営状況等に問題はなく、本件工事についても入札額において施工可能であると思料する。
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	該当工事なし。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	(1) 建設業法違反の有無 無 (2) 賃金不払いの状況 不明 (3) 下請け代金の支払遅延状況 不明 (4) その他
15 その他	建設副産物搬出予定 (株)フジタ (大阪府高石市)

## 入札調書

件名		令和7年度大阪拘置所尼崎拘置支所外塀改修工事											
入札及び開札の場所		大阪拘置所 会議室											
入札日時		令和8年2月26日 午後3時00分		開札日時		令和8年2月27日 午後3時00分							
入札者 法人番号		1回	2回	見積1回	見積2回								
		金額(千円)	金額(千円)										
1	(株) グローアップ	辞退											
2	(株) 雄建	17,792											
3	(株) TIM	28,300											
4	南海建設興業(株)	12,300											
5	(株) プランドシー	辞退											
6	(株) ウエルズ	26,500											
7													
8													
9													
10													
落札決定の理由		予定価格の制限の範囲内での最低価格による											
備考		<p>会計法第29条の3第1項による一般競争</p> <p>当該金額に10%に相当する額(消費税相当額)を加算した金額が、法律上の入札(見積)金額である。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">予定価格(税抜価格)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">26,640</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>調査基準価格(税抜価格)</td> <td style="text-align: right;">24,440</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table>						予定価格(税抜価格)	26,640	千円	調査基準価格(税抜価格)	24,440	千円
予定価格(税抜価格)	26,640	千円											
調査基準価格(税抜価格)	24,440	千円											
令和8年2月27日		入札執行者		法務事務官		福岡 隆洋							
		立会者		法務事務官		淀谷 慎太郎							

## 第9号様式

## 契約の内容

契約年月日	令和8年3月24日
契約業者名	南海建設興業株式会社
契約業者の住所	大阪府貝塚市王子17-1
工事の名称	令和7年度大阪拘置所尼崎拘置支所外塀改修工事
工事場所	尼崎拘置支所
工事種別	建築工事
工事概要	既設外塀のコンクリート欠損・露筋部等の補修及び下地調整（不陸調整の上仕上げ塗装）
工期（自）～（至）	令和8年3月25日～令和8年9月30日
契約金額	13,530,000円