

第4号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和7年度松山刑務所井水設備改修工事
- 2 部局名 松山刑務所
- 3 入札公告日 令和8年1月13日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和8年1月29日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
亀川設備工業株式会社	有	該当なし
日さく株式会社	有	該当なし
株式会社山全	有	該当なし

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

予 定 価 格 調 書

金 9 2 , 5 4 3 , 0 0 0 円

(うち消費税相当額 8 , 4 1 3 , 0 0 0 円)

(見積書比較参考額 8 4 , 1 3 0 , 0 0 0 円)

(調査基準価格85,118,000円)


(調査基準価格の100/110 7 7 , 3 8 0 , 0 0 0 円)

ただし、令和7年度松山刑務所井水設備改修工事

令和8年2月16日

支出負担行為担当官

松山刑務所長 今 井 康 浩



予 定 価 格 積 算 内 訳 書

工事名：令和7年度松山刑務所井水設備改修等工事

令和 7 年 1 2 月 9 日 作 成

第6号様式一2 総括表 (1-1)

金 92,543,000 円

(工事価格 金 84,130,000 円)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
1 直接工事費		1	式	58,962,684	工事種目： 改修機械設備工事 工期： 10 か月
2 共通費					発生材処分費・① 3,158,000 円 <input checked="" type="checkbox"/> 共通仮設(別途)・② 1,503,294 円 <input checked="" type="checkbox"/>
共通仮設費		1	式	3,930,797	①を除く 直接工事費 × 4.35 % + ②
現場管理費		1	式	11,917,228	①を除く 純工事費 × 19.95 %
一般管理費等		1	式	9,319,291	工事原価 × 12.42 %
	共通費計			25,167,316	端数調整 2,123 円
小 計				84,130,000	
消費税				8,413,000	10%
					(非課税分)
合 計				92,543,000	

第6号様式ー2 種目内訳書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 直接工事費						
A さく井工事		1	式		20,834,000	
B 設備工事		1	式		5,659,188	
C ポンプ設備工事		1	式		6,004,996	
D 既設井戸撤去工事		1	式		26,464,500	
小 計					58,962,684	

第7号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	近年、公共工事の発注量は低下しており、受注を確保することが重要と判断し、高い受注意欲をもって応札した。 水道水源井や地震観測井などを施工しており、技術的な情報と経験の蓄積がありお品質確保し、より効率的な施工が可能である。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	該当なし。
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	官公庁発注工事として災害時生活用水整備工事のほか、1件。 民間発注工事として3件の手持ち工事がある。
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	大阪支店から、車で316.7km、所要時間は約4時間。
5 手持ち資材の状況	問題は認められなかった。
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	50年来の継続取引先を含め、複数の継続取引先から購入を予定しており、取引実績についても問題は認められなかった。
7 手持ち機械数の状況	複数の観測用、制御用機器類を所有しており、問題は認められなかった。
8 労務者の具体的供給見通し	自社現場管理として、さく井戸工事、設備工事、撤去工事、仮設工事に十分な労務者を計上しており、協力会社についても十分な労務者を確保できる計画となっており、問題は認められなかった。
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	令和元年度湖東平野農業水利事業蒲生幹線水路等地下水井設置工事（近畿農政局）のほか17件
10 経営内容	<公表しないこととする>

項 目	内 容
11 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	決算書（貸借対照表・損益計算書）3 年分 経営事項審査結果通知書 3 年分 事情聴取書 経営状況分析 施工体制台帳
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	過去 5 年間に於いて実績はなかった。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	(1) 建設業法違反の有無 問題は見受けられなかった。 (2) 賃金不払いの状況 問題は見受けられなかった。 (3) 下請け代金の支払遅延状況 問題は見受けられなかった。 (4) その他 問題は見受けられなかった。
15 その他	(建設副産物が発生する工事については、建設副産物の搬出予定が適切であるかどうか等を明記するものとする。) 建設副産物の搬出予定について問題は認められなかった。

令和08年03月04日

立会担当者氏名	契約担当者氏名
山下 慎太郎	今井 康浩

入札状況調書

法務省 松山刑務所
総務部 用度課

調達案件番号	000000000000056512
調達案件名称	令和7年度松山刑務所井水設備改修工事
入札方式	一般競争・最低価格
開札日時	令和08年02月20日 14時35分
予定価格	84,130,000 円
基準価格	77,380,000 円
落札判定	落札

執行回数	事業者ID	商号又は名称	入札金額	判定
1	0000000000004641	亀川設備工業株式会社	¥88,000,000	
1	0000000000012835	株式会社日さく	¥72,700,000	落札
1	0000000000029386	株式会社山全		不参

第9号様式

契約の内容

契約年月日	令和8年3月5日
契約業者名	株式会社日さく
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目199番地3
工事の名称	令和7年度松山刑務所井水設備改修工事
工事場所	松山刑務所
工事種別	さく井工事
工事概要	松山刑務所の飲料用井戸の2本の更新工事を実施する。また、既存井戸2本の抜管工事を実施する。
工期 (自) ~ (至)	令和8年3月6日~令和8年12月28日
契約金額	79,970,000円