

第4号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和7年度宮崎刑務所職員宿舎A号棟外壁改修工事
- 2 部局名 宮崎刑務所
- 3 入札公告日 令和8年2月6日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和8年2月19日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
(株)西尾組	有	
伸洋土木(株)	有	
(株)戸高建設	有	
(株)フォレストック	有	
(株)さつき工業	有	
(有)新町工務店	有	
(株)スタイリッシュハウス	有	
(株)立保	有	

## 予定価格調書

金12,144,000円

(うち消費税相当額 1,104,000円)

(入札書比較参考額 11,040,000円)

(調査基準価格 11,000,000円)


(調査基準価格の100/110 10,000,000円)

ただし、令和7年度宮崎刑務所職員宿舎A号棟外壁改修工事

令和8年3月6日

支出負担行為担当官

宮崎刑務所長 福吉正幸



予定価格積算内訳書

工事名 令和7年度宮崎刑務所職員宿舎A号棟外壁改修工事

第6号様式の2

工事総括表 (1-イ)

金 12,144,000 円

(工事価格 金 11,040,000 円)

(調査基準価格 金 11,000,000 円)

(調査基準価格の100/110 金 10,000,000 円)

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費		1	式	6,579,164	
小計				6,579,164	

工事総括表 (1-1)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		1	式	447,169	
現場管理費		1	式	2,465,540	
一般管理費等		1	式	1,548,127	
小 計	(共通費)			4,460,836	
計	(工事価格)			11,040,000	
消費税相当額		1	式	1,104,000	
総 合 計				12,144,000	

名稱	摘要	數量	單位	金額	備考
直接工事費					
建築工事					
外壁改修		1	式	6,579,164	
合計				6,579,164	



第7号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	本工事の工種比率の大半を占める塗装工事と同様の工事を多数履行しており、雇用社員の活用により、安全で良質な施工ができ、かつ工事費の削減が可能である。資材については、材料メーカーと代理店関係にあり、安価で購入が可能である。自社で高圧洗浄機等を保有しておりリース損料の削減が可能である。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	該当なし
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	該当なし
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	契約対象工事場所：宮崎県宮崎市大字糸原4623番地 入札者の事務所：宮崎県宮崎市大字芳士937番地3
5 手持ち資材の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アルミ脚立7尺：4</li> <li>・カラーコーン：50</li> <li>・パネル表示板：2</li> <li>・コンパネ板：4</li> <li>・アルミ製道板4m：1</li> <li>・カラーコーンパー：50</li> <li>・ブルーシート材：3</li> </ul>
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	該当なし
7 手持ち機械数の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・発電機3台</li> <li>・高圧水洗浄機1台</li> </ul>
8 労務者の具体的供給見通し	労務者の確保について具体的に計画され、協力会社等からの供給が確保されている。
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	工事名：都農中学校屋内運動場外壁修繕工事 発注者：宮崎県都農町 工期：令和6年7月16日～令和6年11月29日 金額：36,082（千円） <span style="float: right;">他9件</span>
10 経営内容	資本額：10,000（千円） 従業員数：7名

項 目	内 容
11 1 から10までの事情聴取した結果についての調査検討	一定の水準を保った適切な契約の履行が可能であると判断する。
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	直近 工事名：令和5年度宮崎刑務所収容棟（第4棟）屋上防水改修工事 発注者：宮崎刑務所長 評定点：70点
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	問題なし。
15 その他	建設副産物の運搬処理予定業者は許可を受けた産廃処理業者である。



第9号様式

契約の内容

契約年月日	令和8年3月26日
契約業者名	株式会社 さつき工業
契約業者の住所	宮崎県宮崎市大字芳士937番地3
工事の名称	令和7年度宮崎刑務所職員宿舎A号棟外壁改修工事
工事場所	宮崎県宮崎市大字糸原4623番地
工事種別	建築一式工事
工事概要	外壁改修工事
工期 (自) ~ (至)	令和8年3月27日から令和8年8月28日
契約金額	8,778,000円