

第4号様式



競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和7年度横浜刑務所横須賀刑務支所給排水設備改修工事
- 2 部局名 横浜刑務所
- 3 入札公告日 令和7年9月1日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年9月12日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
(株)スエナガ	有	
(有)ニシイ	有	
(株)典美	有	
(有)寺田設備	有	
新栄エンジニアリング(株)	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

## 入札調書

件名	令和7年度横浜刑務所横須賀刑務支所給排水設備改修工事		
入札及び開札の場所	横浜市港南区港南4-2-2 横浜刑務所 庁舎1階応接室		
入札日時	令和7年10月7日 午後3時		
開札日時	令和7年10月8日 午前10時		
入札者	1回	2回	備考
	金額(円)	金額(円)	
株式会社典美	5,500,000	落札	電子調達システム
株式会社スエナガ	7,000,000		電子調達システム
新栄エンジニアリング株式会社	7,250,000		電子調達システム
有限会社ニシイ	9,630,000		紙入札
落札の理由	予定価格の制限の範囲内で最低価格を提示したため。		
予定価格	8,993,270円(内消費税817,570円、入札書比較参考額8,175,700円)		
備考	当該金額の10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。		
入札した結果は、上記のとおりである。			
令和7年10月8日			
入札執行者 用度課長		中村光 	
入札立会者 会計課		富澤司砂世 	



(落札前) 機密性 3 完全性 1 可用性 1  
(落札後) 機密性 2 完全性 1 可用性 1

## 予 定 価 格 調 書

金8,993,270円

(うち消費税相当額 817,570 円)


(入札書比較参考額 8,175,700 円)

ただし、令和7年度横浜刑務所横須賀刑務支所給排水設備改修工事として

令和7年10月6日

支出負担行為担当官

横浜刑務所長 倉 田 克 己



## 予定価格積算内訳書

件名 令和7年度横浜刑務所横須賀刑務支所給排水設備改修工事

## 種目別内訳書

工事費	8,993,270 円
工事価格	8,175,700 円

名 称	摘 要	数量	単位	金 額	備 考
(1) 直接工事費		1	式	6,910,700	
(2) 共通費					
共通仮設費		1	式	400,000	
現場管理費		1	式	500,000	
一般管理費等		1	式	365,000	
小 計				1,265,000	
工事価格				8,175,700	
消費税当相当額	消費税率10%			817,570	
工事費				8,993,270	



## 細目内訳書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1. 揚水ポンプ工事						
揚水ポンプ7.5kw	防振架台、圧力計、仕切弁含む	1	台	700,000	700,000	
揚水ポンプ3.7kw	圧力計、仕切弁含む	5	台	470,000	2,350,000	
テクノフレックスF型フレキF110		2	個	30,100	60,200	
F型フレキ 40×300	圧力計含む	5	個	10,100	50,500	
配管材 その他消耗材		1	式		100,000	
支持金物		1	式		20,000	
始動用マグネットスイッチ		3	個	15,000	45,000	
その他電材BOX 配線等		1	式		35,000	
同上設置費	撤去費含む	1	式		520,000	
配管切り回し費		1	式		300,000	
配線切り回し費		1	式		300,000	
保温工事費		1	式		200,000	
試験調整費		1	式		300,000	
ポンプ運搬費		1	式		70,000	
廃材処分費	運搬費	10	人	15,000	150,000	
廃材処分費	処分費	1	式		100,000	
計					5,300,700	



## 第9号様式

## 契約の内容

契約年月日	令和7年10月9日
契約業者名	株式会社典美
契約業者の住所	東京都八王子市川口町2098-5
工事の名称	令和7年度横浜刑務所横須賀刑務支所給排水設備改修 工事
工事場所	横須賀刑務支所 神奈川県横須賀市長瀬3-12-3
工事種別	管工事
工事概要	1 揚水ポンプの更新 2 構内道路内埋設排水管及び排水桝の更新
工期 (自) ~ (至)	令和7年10月10日~令和8年2月13日
契約金額	6,050,000円