

第4号様式



競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和7年度横浜刑務所横須賀刑務支所管理工場棟及び工場棟防水改修工事
- 2 部局名 横浜刑務所
- 3 入札公告日 令和8年1月23日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和8年2月4日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
隅田建設(株)	有	
(株)イッシン	有	
(株)翔栄建設	有	
(株)つづく	有	
(株)サントラスト	有	
(株)イノベート	有	
(株)光建装	有	
(有)三浦工業所	有	
A I M(株)	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

入札調書

件名	令和7年度横浜刑務所横須賀刑務支所管理工場棟及び工場棟防水改修工事		
入札及び開札の場所	横浜市港南区港南4-2-2 横浜刑務所 庁舎3階大会議室		
入札日時	令和8年2月27日 午後3時		
開札日時	令和8年3月2日 午前11時		
入札者	1回	2回	備考
	金額(円)	金額(円)	
(株)イノベート	11,779,160	落札保留 【低価格入札】	電子調達システム
(株)サントラスト	12,696,400		電子調達システム
(株)翔榮建設	20,300,000		電子調達システム
隅田建設(株)	20,709,000		電子調達システム
A I M(株)	22,660,000		紙入札
(株)イッシン	23,500,000		電子調達システム
(株)つづく	23,950,000		電子調達システム
(有)三浦工業所	25,000,000		紙入札
落札保留の理由	予定価格の制限の範囲内で最低価格を提示したが、調査基準価格を下回っていたため。		
予定価格	18,172,000円 (内消費税1,652,000円、入札書比較参考額16,520,000円)		
調査基準価格	16,247,000円 (調査基準価格の100/110 14,770,000円)		
備考	当該金額の10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。		
入札した結果は、上記のとおりである。			
令和8年3月2日			
入札執行者 用度課長		中村光 	
入札立会者 会計係長		荻野知巳 	



(落札前) 機密性 3 完全性 1 可用性 1
(落札後) 機密性 2 完全性 1 可用性 1

予 定 価 格 調 書

金18,172,000円

(うち消費税相当額	1,652,000 円)
(入札書比較参考額	16,520,000 円)
(調査基準価格	16,247,000 円)
(調査基準価格の100/110	14,770,000 円)

ただし、令和7年度横浜刑務所横須賀刑務支所管理工場棟及び工場棟防水改修工事として

令和8年2月26日

支出負担行為担当官

横浜刑務所長 倉 田 克 己



積算内訳書

令和7年度横浜刑務所横須賀刑務支所管理工場棟及び工場棟防水改修工事

種目別内訳書

工事費	18,172,000	円
工事価格	16,520,000	円
調査基準価格	16,247,000	円
調査基準価格の100/110	14,770,000	円

名 称	摘 要	数量	単位	金 額	備 考
(1) 直接工事費		1	式	11,106,589	
(2) 共通仮設費		1	式	566,086	
(3) 現場管理費		1	式	2,593,610	
(4) 一般管理費等		1	式	2,253,715	
工事価格				16,520,000	
消費税等相当額		10	%	1,652,000	
工事費				18,172,000	

第9号様式

契約の内容

契約年月日	令和8年3月30日
契約業者名	株式会社イノベート
契約業者の住所	東京都足立区足立4-13-9ベルビュービル6階
工事の名称	令和7年度横浜刑務所横須賀刑務支所管理工場棟及び 工場棟防水改修工事
工事場所	横須賀刑務支所 神奈川県横須賀市長瀬3-12-3
工事種別	防水工事
工事概要	屋上防水の改修、屋根材の部分補修
工期 (自) ~ (至)	令和8年3月31日~令和8年7月3日
契約金額	12,957,076円

第7号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	本工事関連の手持ち工事が複数あるため間接費の削減が可能であり、また、年間を通して同種工事を施工していることから材料を安価で仕入れることができるため。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	該当なし
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	工事名 森林総合研究所 A-1 図書・厚生棟防水改修工事 発注者 国立研究開発法人森林研究・整備機構 工 期 2025年12月～2026年3月 他5件
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	事業所からの距離は95kmであり、所要時間は1時間30分程度であり、近接してはいないものの首都圏の工事としては問題ない程度である。
5 手持ち資材の状況	該当なし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	問題なし
7 手持ち機械数の状況	攪拌機 10台
8 労務者の具体的供給見通し	問題なし
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	工事名 国立精神・神経医療研究センター8・9病棟外壁等改修整備工事 発注者 国立精神・国立研究開発法人神経医療研究センター 工 期 2024年12月～2025年3月 他8件
10 経営内容	過去3年間増収増益で順調に推移しており、本年度売上高は前年度比約173%を計上していることから財務体質はより強固なものとなっている。

項 目	内 容
11 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	<p>(1) 入札金額の算出に問題は認められない。</p> <p>(2) 本工事よりも大規模な公共工事の施工実績もあることから、良質な施工が可能と思料される。</p> <p>(3) 対象工事関連の手持工事が複数あり、加えて手持機械を保有していることから、間接費等の節減が可能と思料される。</p> <p>(4) 調査票全体を通して特に問題となる箇所はないため、適正な施工が可能と思料される。</p> <p>以上の理由により、今回の価格で履行可能と判断する。</p>
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	直近 5 年間に於いて実績なし
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	<p>(1) 建設業法違反の有無 なし</p> <p>(2) 賃金不払いの状況 なし</p> <p>(3) 下請け代金の支払遅延状況 なし</p> <p>(4) その他 特になし</p>
15 その他	建設副産物の受入価格は市場価格と比較し高価な金額となっているため、適切な処理が可能と見込まれる。