

【落札前】機密性3情報 完全性1情報 可用性1情報
【落札後】機密性2情報 完全性1情報 可用性1情報

予 定 価 格 調 書

金 161,181,900 円

(うち消費税相当額 14,652,900 円)

(入札書比較参考額 146,529,000 円)

(調査基準価格 148,280,000 円)


(入札書比較参考額 134,800,000 円)

ただし、令和7年度札幌刑務所等収容棟照明設備LED化改修工事に係る予定価格

令和8年4月21日

支出負担行為担当官

札幌刑務所長 遊 佐 篤 史



予定価格積算内訳書

工事名 令和7年度札幌刑務所等収容棟照明設備LED化改修工事

第6号様式の2

工事総括表(1-イ)

金161,181,900円
(工事価格 金146,529,000円)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 直接工事費		一式			114,828,000	
2 処分費		一式			2,301,000	
3 共通費		一式			29,400,000	
小計					146,529,000	
消費税相当額		一式			14,652,900	
合計					161,181,900	

第7号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	下請け業者に依頼せず、自社施工することでコスト削減が図れること。さらに、照明器具において、取引業者とは、継続的な取引があるので、比較的安価で資材を調達できるため。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	なし。
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	1件あり。(松前(7)照明器具更新電気工事(北海道防衛局))
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	工事場所近郊に事業所等はありません。 本社まで約185km。
5 手持ち資材の状況	なし。
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	石垣電材(株)八雲営業所
7 手持ち機械数の状況	なし。
8 労務者の具体的供給見通し	自社社員6人予定
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	照明器具LED化工事(砂川年金事務所)(発注者:日本年金機構) 照明器具LED化工事(新さっぽろ年金事務所)(発注者:日本年金機構) 旭川中税務署照明改修工事(札幌国税局) 旭川(7)照明器具更新電気工事(発注者:北海道防衛局長) など
10 経営内容	特記事項なし

項 目	内 容
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	同社は、本件工事において自社社員のみ施工することや工事費の大半を占める照明器具等の資材を継続的に取引のある業者から調達することにより、工事費全体のコスト削減が可能であったものと考えられるので、適切に工事履行がなされると思料される。
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	官房施設課施設技術企画室保全指導係に確認 令和4年度に1件 「令和4年度札幌法務局西出張所受変電設備改修工事」73点 (電話書留簿(別添1)のとおり)
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	(1) 建設業法違反の有無 なし (2) 貸金不払いの状況 なし (3) 下請け代金の支払遅延状況 なし (4) その他 なし
15 その他	なし

入札調書

件名		令和7年度札幌刑務所等収容棟照明設備LED化改修工事					
入札及び開札の場所		札幌刑務所庁舎2階研修室					
入札日時		令和8年4月23日	午後5時	開札日時		令和8年4月24日	午後1時30分
入札者 法人番号		1回		2回		見積1回	見積2回
		金額(千円)		金額(千円)			
1	(株)北栄電気工業 法人番号94440002008617	125,000		「保留」			
2	エア・ウォーター産業・医療ガス(株) 法人番号2430001022196	134,600					
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
落札決定の理由							
備考		会計法第29条の3第1項による一般競争 調査基準価格を下回ったため、落札決定を保留する。 予定価格(税抜価格) 146,529千円 調査基準価格(税抜価格) 134,800千円					

第9号様式

契約の内容

契約年月日	令和8年5月8日
契約業者名	株式会社北栄電気工業
契約業者の住所	北海道ニ海郡八雲町栄町1番地の28
工事の名称	令和7年度札幌刑務所等収容棟照明設備LED化改修工事
工事場所	札幌刑務所、札幌刑務支所、札幌拘置支所
工事種別	電気工事
工事概要	札幌刑務所及び札幌刑務支所、札幌拘置支所の一部収容棟等の蛍光灯照明器具をLED照明器具へ改修する。
工期 (自) ~ (至)	令和8年5月9日~令和9年3月23日
契約金額	¥137,500,000-