

第 4 号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和 7 年度千葉刑務所静穏室棟新営工事
- 2 部局名 千葉刑務所
- 3 入札公告日 令和 8 年 4 月 1 日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和 8 年 4 月 1 7 日

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資格がないと認めた理由
千葉グローブシップ株式会社	有	
島田建設株式会社	有	
ロイヤルウッド株式会社	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

入 札 調 書

件 名		令和7年度千葉刑務所静穏室棟新営工事					
入札及び開札の場所		千葉刑務所用度課事務室					
入札日時		令和8年5月20日 午後零時零分		開札日時		令和8年5月21日午前11時	
入 札 者 法 人 番 号		1 回 金 額 (千円)	2 回 金 額 (千円)	見積 1 回 金 額 (千円)	見積 2 回 金 額 (千円)	見積 3 回 金 額 (千円)	
1	島田建設株式会社 法人番号1040001042904	263,420	258,000	255,000	250,000	237,900	落札
2	千葉グローブシップ株式会社 法人番号6040001004899	300,000	辞退				
3	ロイヤルウッド株式会社 法人番号3180001084749	辞退					
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
落札決定の理由		予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札したため。					
備 考		会計法第29条の3第1項による一般競争 当該金額に10%に相当する額（消費税相当額）を加算した金額が、法律上の入札金額である。 予 定 価 格 （税抜価格） 239,700 千円 調査基準価格（税抜価格） 220,520 千円					
令和8年5月21日		入札執行者		用 度 課 長		森合 智哉	
		立会者		会 計 課		大塚 公則	

第5号様式

予 定 価 格 調 書

金 2 6 3 , 6 7 0 , 0 0 0 円

(うち消費税相当額 2 3 , 9 7 0 , 0 0 0 円)

(入札書比較参考額 2 3 9 , 7 0 0 , 0 0 0 円)

(調査基準価格 2 4 2 , 5 7 2 , 0 0 0 円)

(調査基準価格の100/110 2 2 0 , 5 2 0 , 0 0 0 円)

ただし、令和7年度千葉刑務所静穏室棟新営工事について

令和8年5月14日

支出負担行為担当官 菊 地 康 司

予定価格積算内訳書

工事名 令和 7 年度千葉刑務所静穏室棟新営工事

第6号様式の2

工事総括表（1－イ）

金 263,670,000円 (工事価格 金 239,700,000円) (調査基準価格 金 242,572,000円) (調査基準価格の100/110 金 220,520,000円)							
名 称		摘 要		数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費							
1 静穏室・渡り廊下				一式		106,575,920	
2 外構				一式		13,782,904	
3 電気設備				一式		44,360,555	
4 機械設備				一式		20,756,313	
発生材処分費							
1 静穏室・渡り廊下				一式		0	
2 外構				一式		410,200	
3 電気設備				一式		0	
4 機械設備				一式		477,300	
小 計						185,952,992	

工事総括表（１－口）

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		7, 2 5 2, 0 9 9	
現場管理費		一式		2 0, 6 7 9, 6 9 1	
一般管理費等		一式		2 5, 8 1 5, 2 1 8	
小 計	(共通費)			5 3, 7 4 7, 0 0 8	
計	(工事価格)			2 3 9, 7 0 0, 0 0 0	上位 5 桁
消費税相当額		一式		2 3, 9 7 0, 0 0 0	
総 合 計				2 6 3, 6 7 0, 0 0 0	

第 9 号様式

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 6 月 1 日
契約業者名	島田建設株式会社
契約業者の住所	千葉県成田市公津の杜 2 - 4 2 - 6
工事の名称	令和 7 年度千葉刑務所静穏室棟新営工事
工事場所	千葉刑務所 千葉市若葉区貝塚町 1 9 2 番地
工事種別	建築
工事概要	千葉刑務所構内における静穏室の新営工事
工期 (自) ~ (至)	令和 8 年 6 月 1 日 ~ 令和 9 年 3 月 2 6 日
契約金額	2 6 1 , 6 9 0 , 0 0 0 円