

第4号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名：令和7年度浪速少年院庁舎外周フェンス等改修工事
- 2 部局名：浪速少年院
- 3 入札公告日：令和8年4月14日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日：令和8年5月7日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
株式会社秋田組	有	
株式会社雨田組	有	
株式会社ティーケイ	無	施工実績が同等と確認できないため
池田建設株式会社	有	
株式会社安部興業	有	
株式会社隆栄建設	有	
株式会社大阪道路資材	無	施工実績が同等と確認できないため
株式会社庚	—	申請後辞退
大勝建設株式会社	有	
株式会社エイチエスケイ	有	
株式会社ライズ	無	施工実績が同等と確認できないため

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

第5号様式

## 予 定 価 格 調 書

金 3 9 4 , 9 0 0 , 0 0 0 円

(うち消費税相当額 金 3 5 , 9 0 0 , 0 0 0 円)

(入札書比較参考額 金 3 5 9 , 0 0 0 , 0 0 0 円)

(調査基準価格 金 3 6 3 , 3 0 8 , 0 0 0 円)

(調査基準価格の100/110 金 3 3 0 , 2 8 0 , 0 0 0 円)

ただし、令和7年度浪速少年院庁舎外周フェンス等改修工事

令和8年5月22日

支出負担行為担当官 浪速少年院 川 島 敦 子

予定価格積算内訳書

工事名 令和7年度浪速少年院庁舎外周フェンス等改修工事

第6号様式の2

工事総括表（1-イ）

金 394,900,000 円  
 (工事価格 金 359,000,000 円)  
 (調査基準価格 金 363,308,000 円)※ ※ 必要な場合に記載する  
 (調査基準価格の100/110 金 330,280,000 円)※ ※ 必要な場合に記載する

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
1 建築改修工事		一式		242,951,211	
2 電気改修工事		一式		34,668,928	
小 計				277,620,139	

工事総括表（1－口）

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		9,589,827	
現場管理費		一式		30,869,608	
一般管理費等		一式		40,920,426	
小 計	(共通費)			81,379,861	
計	(工事価格)			359,000,000	
消費税相当額		一式		35,900,000	
総 合 計				394,900,000	





第7号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	現地確認等から当該入札金額でも工事の品質確保並びに利益の確保ができると判断したため。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	該当事項なし
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	該当事項なし
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	資材置き場は事業所の近隣であり、事業所からの距離は約17km、所要時間は車で約50分である。
5 手持ち資材の状況	該当事項なし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	資材購入先 (株)坂井照会 (株)六車 (株)カンサイ 京都通信特機(株)
7 手持ち機械数の状況	小型バックホウ1台、ダンプトラック1台、軽トラック1台外
8 労務者の具体的供給見通し	自社及び協力会社から供給を確保している。
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	工事名：交野女子学院庁舎棟玄関ホール二重扉改修工事 発注者：交野女子学院  外14件
10 経営内容	該当事項なし

項 目	内 容
11 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	提出された関係資料等を確認した結果、履行に当たって適切な工事の施工は可能であると判断した。
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	該当事項なし
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	(1) 建設業法違反の有無 無 (2) 賃金不払いの状況 無 (3) 下請け代金の支払遅延状況 無 (4) その他 該当事項なし
15 その他	建設副産物の搬出予定は適切である。

## 入札調書

件名		令和7年度浪速少年院庁舎外周フェンス等改修工事											
入札及び開札の場所		浪速少年院 庶務課											
入札日時		令和8年5月27日	午後4時00分	開札日時		令和8年5月28日	午前11時00分						
入札者 法人番号		1回		2回		見積1回	見積2回						
		金額(千円)		金額(千円)									
1	株式会社雨田組 法人番号7120001146848	222,000		保留		6月5日 落札決定							
2	株式会社安部興業 法人番号1120901014424	243,000											
3	株式会社エイチエスケイ 法人番号7120901025572	270,000											
4	株式会社隆栄建設 法人番号9120101007849□	281,000											
5	大勝建設株式会社 法人番号3120001018002	282,800											
6	株式会社秋田組 法人番号3120901000034	295,500											
7	池田建設株式会社 法人番号9120101036138	304,800											
8													
9													
10													
落札決定の理由		予定価格の制限の範囲内で、最低価格による入札を行ったため。											
備考		<p>会計法第29条の3第1項による一般競争 低入札価格調査を実施済</p> <p>当該金額に10%に相当する額(消費税相当額)を加算した金額が、法律上の入札(見積)金額である。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">予定価格(税抜価格)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">359,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>調査基準価格(税抜価格)</td> <td style="text-align: right;">330,280</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table>						予定価格(税抜価格)	359,000	千円	調査基準価格(税抜価格)	330,280	千円
予定価格(税抜価格)	359,000	千円											
調査基準価格(税抜価格)	330,280	千円											
令和8年6月5日													

## 第9号様式

## 契約の内容

契約年月日	令和8年6月11日
契約業者名	株式会社雨田組
契約業者の住所	大阪府交野市星田北6-2-12
工事の名称	令和7年度浪速少年院庁舎外周フェンス等改修工事
工事場所	大阪府茨木市郡山1-10-17
工事種別	とび土工
工事概要	浪速少年院における既設フェンス及びフェンス付設の保安設備の改修
工期 (自) ~ (至)	令和8年6月12日~令和9年3月31日
契約金額	244,200,000円