

第4号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和7年度鹿児島刑務所収容棟等照明設備改修工事
- 2 部局名 鹿児島刑務所
- 3 入札公告日 令和8年4月13日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和8年4月23日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
カミゾノ電気株式会社	有	
日建電設株式会社	有	
中外電工株式会社	有	
海江田電機株式会社	有	
株式会社フノキ電設	有	
有限会社野村電設	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

予 定 価 格 調 書

金 1 1 0 , 0 9 9 , 0 0 0 円

(うち消費税相当額 10,009,000円)

(入札書比較参考額 100,090,000円)

(調査基準価格 101,024,000円)

(調査基準価格の100/110 91,840,000円)

ただし、令和7年度鹿児島刑務所収容棟等照明設備改修工事

令和8年5月1日

支出負担行為担当官

鹿児島刑務所長 野 元 陽



予定価格積算内訳書

工事名 令和7年度鹿児島県庁収容棟等照明設備改修工事

第6号様式の2

工事総括表（1-イ）

金 110,099,000 円 (工事価格 金 100,090,000 円) (調査基準価格 金 101,024,000 円) ※ ※ 必要な場合に記載する (調査基準価格の100/110 金 91,840,000 円) ※ ※ 必要な場合に記載する					
名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
1 第1収容棟		一式		18,072,360	
2 第2収容棟		一式		10,997,150	
3 第3収容棟		一式		21,360,600	
4 医務病舎棟		一式		1,748,270	
5 農場区		一式		3,706,830	
6 鹿児島拘置支所		一式		16,686,630	
7 運搬費		一式		187,000	
8 処分費		一式		386,750	
小 計				73,145,590	

工事総括表（１－口）

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		2,502,714	
現場管理費		一式		11,500,643	
一般管理費等		一式		12,946,139	
小 計	(共通費)			26,949,496	
計	(工事価格)			100,090,000	
消費税相当額		一式		10,009,000	
総 合 計				110,099,000	

名 称	摘 要	数 量	单 位	金 額	備 考
1 第1収容棟					
(1) 照明器具		一式		1 6, 5 4 2, 3 6 0	
(2) 取付費		一式		1, 3 0 2, 0 3 0	
(3) 撤去費		一式		2 2 7, 9 7 0	
合 計				1 8, 0 7 2, 3 6 0	

名 称	摘 要	数 量	单 位	金 额	備 考
2 第2収容棟					
(1) 照明器具		一式		1 0, 1 1 2, 6 0 0	
(2) 取付費		一式		7 4 8, 8 8 0	
(3) 撤去費		一式		1 3 5, 6 7 0	
合 計				1 0, 9 9 7, 1 5 0	

名 称	摘 要	数 量	单 位	金 额	備 考
3 第3收容棟					
(1) 照明器具		一式		19,461,600	
(2) 取付費		一式		1,531,800	
(3) 撤去費		一式		367,200	
合 計				21,360,600	

名 称	摘 要	数 量	单 位	金 額	備 考
4 医務病舎棟					
(1) 照明器具		一式		1, 6 1 3, 7 2 0	
(2) 取付費		一式		1 1 0, 6 3 0	
(3) 撤去費		一式		2 3, 9 2 0	
合 計				1, 7 4 8, 2 7 0	

名 称	摘 要	数 量	单 位	金 額	備 考
5 農場区					
(1) 照明器具		一式		3,401,360	
(2) 取付費		一式		246,790	
(3) 撤去費		一式		58,680	
合 計				3,706,830	

名 称	摘 要	数 量	单 位	金 額	備 考
6 鹿兒島拘置支所					
(1) 照明器具		一式		1 5, 3 1 7, 5 2 0	
(2) 取付費		一式		1, 1 4 8, 8 5 0	
(3) 撤去費		一式		2 2 0, 2 6 0	
合 計				1 6, 6 8 6, 6 3 0	

名 称	摘 要	数 量	单 位	金 額	備 考
7 運搬費					
(1) 運搬費		一式		1 8 7, 0 0 0	
合 計				1 8 7, 0 0 0	

名 称	摘 要	数 量	单 位	金 額	備 考
8 処分費					
(1) 処分費		一式		3 8 6, 7 5 0	
合 計				3 8 6, 7 5 0	

第7号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	20 年以上の取引関係にある業者から安価で資材調達を行うことができることと、施工期間を短くすること及び廃棄物についてもコンテナを利用することにより、費用を抑えることができるため。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	なし
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	なし
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	事業所及び倉庫から工事場所まで60km、1時間半程度の距離
5 手持ち資材の状況	全ての資材を新規購入するため、手持ちはなし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	(株)Denzai：協力会社（20年以上） 安田電気(株)：協力会社（20年以上） サンテレホン(株)：協力会社（20年以上）
7 手持ち機械数の状況	なし
8 労務者の具体的供給見通し	電工：自社80 電工：協力会社86 運送：協力会社6
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	1. 産業公園会議棟改修電気設備工事：熊本県 2. 御幸小学校体育館LED改修工事：熊本市 3. 五木中学校校舎照明LED改修工事：五木村 4. こども総合療育センター照明設備改修工事：熊本県 5. 高森高校マンガ学科校舎棟電気設備工事：熊本県 6. 火の君文化センター空調改修電気設備工事：熊本市
10 経営内容	自己資産額：101,808千円 完成工事高：132,752千円 経常利益：3,761千円 総職員数：9人 経営見通し：現在受注している工事が7件、受注額299,233千円あり経営は安定している。 取引銀行：鹿児島銀行 西田支店 ：鹿児島刑務所信用金庫 城西支店

項 目	内 容
11 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	長年にわたり国、熊本県及び熊本市の発注工事を多数受注しており、公共工事における経験値が高く、長年良好な取引関係にある仕入れ業者から資材調達すること及び、工事を短期間で実施する企業努力により、コストダウンを実現し、工事価格を抑えることができた。これにより今回の工事を工期末までに適正に完了できると思料する。
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	実績なし
13 経営状況	＜公表しないこととする＞
14 信用状況	(1) 建設業法違反の有無 無 (2) 賃金不払いの状況 無 (3) 下請け代金の支払遅延状況 無
15 その他	照明器具及び蛍光管は、(株)杉山工業への搬出を予定している。 (建設副産物が発生する工事については、建設副産物の搬出予定が適切であるかどうか等を明記するものとする。)

入 札 調 書

件 名		令和7年度鹿児島刑務所収容棟等照明設備改修工事					
入札及び開札の場所		鹿児島刑務所総務部用度課					
入札日時		令和8年5月14日 午前11時30分		開札日時		令和8年5月15日 午後1時32分	
入 札 者 法 人 番 号		1 回 金額（千円）	2 回 金額（千円）				
1	日建電設 株式会社 法人番号9330001003464	69,418		「保留」	「落札」		
2	中外電工 株式会社 法人番号9340001002787	86,500					
3	有限会社 野村電設 法人番号5340002022706	98,000					
4	株式会社 フノキ電設 法人番号8340001007416	104,000					
5	株式会社 カミゾノ電気 法人番号8340001008067	105,550					
6							
7							
8							
9							
10							
落札決定の理由		予定価格の範囲内で、最低の価格をもって見積ったため。					
備 考		会計法第29条の3第1項による一般競争 当該金額に10％に相当する額（消費税相当額）を加算した金額が、法律上の入札（見積）金額である。 【参考】低入札価格調査実施済 予 定 価 格 （税抜価格） 100,090 千円 調査基準価格（税抜価格） 91,840 千円					

第 9 号様式

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 6 月 2 2 日
契約業者名	日建電設株式会社
契約業者の住所	熊本県熊本市東区画図町下無田 1432-24
工事の名称	令和 7 年度鹿児島刑務所収容棟等照明設備改修工事
工事場所	鹿児島刑務所・鹿児島拘置支所
工事種別	電気工事
工事概要	収容居室用の蛍光灯形照明器具を撤去し、L E D 形照明器具を新設する。
工期 (自) ～ (至)	(自) 令和 8 年 6 月 2 3 日～(至) 令和 9 年 1 月 2 9 日
契約金額	金 7 6 , 3 5 9 , 8 0 0 円 (税込)