

第 4 号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和7年度福岡拘置所収容棟建具等改修工事
- 2 部局名 福岡拘置所総務部用度課
- 3 入札公告日 令和8年4月16日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和8年5月7日

[illegible]

予 定 価 格 調 書

金 4 8 , 4 7 7 , 0 0 0 円

(うち、消費税相当額 4,407,000 円)

(入札書比較参考額 44,070,000 円)

(調査基準価格 44,231,000 円)

(調査基準価格の 100/110 40,210,000 円)

ただし、令和7年度福岡拘置所収容棟建具改修工事として

令和8年5月25日

支出負担行為担当官

福岡拘置所長 緒 方 栄 策



予定価格積算内訳書

工事名 令和 7 年度福岡拘置所収容棟建具等改修工事

第6号様式の2

工事総括表（1－イ）

<u>金 48,477,000 円</u> （工事価格 金 44,070,000 円）					
名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
1 建具等改修		一式		30,124,487	
小 計				30,124,487	

工事総括表（1－ロ）

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		1,539,998	
現場管理費		一式		6,268,242	
一般管理費等		一式		6,137,273	
小 計	(共通費)			13,945,513	
計	(工事価格)			44,070,000	
消費税相当額		一式		4,407,000	
総 合 計				48,477,000	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
1 鍛錬場					
(1) 建具改修		一式		30,014,130	
(2) 塗装改修		一式		103,663	
(3) 発生材処理		一式		6,694	
合 計				30,124,487	

第 7 号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	本工事に係る事前の施工計画を十分協議し、作業効率の向上及び工程の集約化を目指すことで、自社施工部門及び協力会社から適正な範囲での価格協力を得ることができた。また、資材の調達においては、鋼製建具はグループ会社の製造担当部署の協力によりコスト削減が可能となった。さらに、現場管理体制の効率化、により自社の経費低減が可能と判断したため。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	工事名：ホテル日航福岡客室改修ドアボトム工事 発注者：鹿島建設（株） 工 期：令和 6 年 1 月 15 日から令和 9 年 9 月 30 日まで 金 額：16,500（千円） 他 2 件
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	工事名：令和 7 年度福岡刑務所収容棟 C 建具改修工事 発注者：福岡刑務所 工 期：令和 8 年 3 月 17 日から令和 8 年 8 月 24 日 まで 金 額：88,000（千円）
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	契約対象工事場所：福岡県福岡市早良区百道 2－1 6－1 0 入札者の事務所：福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原 2 8 1 3 番地
5 手持ち資材の状況	該当なし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	主要資材購入先は、入札者のグループ会社及び取引関係のある協力会社である。
7 手持ち機械数の状況	該当なし
8 労務者の具体的供給見通し	労務者の確保について具体的に計画され、協力会社等からの供給が確保されている。
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	工事名：令和 4 年度福岡刑務所厳原拘置支所庁舎耐震改修等工事（建具） 他 5 件 発注者：福岡刑務所 工 期：令和 5 年 8 月 25 日～令和 6 年 3 月 25 日 金 額：88,110（千円）
10 経営内容	資本金額 14,000（千円） 従業員数 31 名

項 目	内 容
11 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	一定の水準を保った適切な契約の履行が可能であると判断する。
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	直 近 工事名：令和 4 年度福岡刑務所厳原拘置支所庁舎耐震改修等工事 発注者：福岡刑務所 評定点：7 6 点
13 経営状況	＜公表しないこととする＞
14 信用状況	問題なし
15 その他	建設副産物の搬出予定地は適切である。

第 9 号様式

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 6 月 2 6 日
契約業者名	日章興産株式会社
契約業者の住所	福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原 2 8 1 3 - 1
工事の名称	令和 7 年度福岡拘置所収容棟建具等改修工事
工事場所	福岡県福岡市早良区百道 2 - 1 6 - 1 0
工事種別	建具工事
工事概要	収容棟 B ・ C ・ D 棟の 1 階から R 階の各所に設置されている居室廊下等の出入口の扉について、既設の鋼製扉を撤去し、既設枠は存置したままかぶせ工法にて新設鋼製扉に改修を行う。E 棟廊下の既存アルミ製網戸を撤去し、ステンレス製網張りの可動網戸を製作・設置する。なお、改修扉については、矯正施設の建築設計標準（部品図集編）令和 6 年度版に準ずるものとする。
工期（自）～（至）	令和 8 年 6 月 2 9 日～令和 8 年 1 2 月 2 5 日
契約金額	¥44, 000, 000-