

第 4 号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和 7 年度長野刑務所炊場棟電気室受変電設備改修工事
- 2 部局名 長野刑務所
- 3 入札公告日 令和 8 年 4 月 7 日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和 8 年 4 月 2 0 日

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資格がないと認めた理由
株式会社HEXELWor ks	有	
中川電気工業株式会社	有	
旭株式会社	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

入 札 調 書

件 名		令和 7 年度長野刑務所炊場棟電気室受変電設備改修工事									
入札及び開札の場所		長野刑務所庁舎会議室									
入札日時		令和8年5月19日		午後 1 時 3 0 分		開札日時		令和8年5月20日		午後 1 時 4 1 分	
入 札 者 号		1 回		2 回							
法 人 番 号		金額（千円）		金額（千円）							
1	株式会社HEXELWORKS 法人番号6010401166367	18,000		落札							
2	中川電気工業株式会社 法人番号3100001007428	20,000									
3	旭株式会社 法人番号2140001105237	21,740									
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
落札決定の理由		予定価格の制限内で最低の価格をもって有効な入札をしたため									
備 考		会計法第 2 9 条の 3 第 1 項による一般競争 当該金額に 1 0 %に相当する額（消費税相当額）を加算した金額が、法律上の入札（見積）金額である。 予 定 価 格（税抜価格）18,860 千円 調査基準価格（税抜価格）17,100 千円									
令和8年5月20日											
入札執行者				長野刑務所用度課長				八 百 板 計			
立会者				長野刑務所会計課長				川 島 義 哲			

予 定 価 格 調 書

金 20,746,000円也

(うち消費税相当額 1,886,000円)

(入札書比較参考額 18,860,000円)

(調査基準価格 18,810,000円)

(調査基準価格の100/110 17,100,000円)

ただし、

令和7年度長野刑務所炊場棟電気室受変電設備改修工事

令和8年4月20日

支出負担行為担当官

長野刑務所長 中 道 徹

第 6 号様式の 1

予定価格積算内訳書

工事名 令和 7 年度長野刑務所炊場棟電気室受変電設備改修工事

第 6 号様式の 2
工事総括表（1－イ）

金 20,746,000円 (工事価格 金 18,860,000円) (調査基準価格 金 18,810,000円) (調査基準価格の100/110 金 17,100,000円)					
名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費		1	式	10,632,099	
小 計				10,632,099	

工事総括表（１－口）

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		1	式	536,757	
現場管理費		1	式	5,228,334	
一般管理費等		1	式	2,462,810	
小 計	(共通費)			8,227,901	
計	(工事価格)			18,860,000	
消費税相当額		1	式	1,886,000	
総 合 計				20,746,000	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費内訳					
1 高圧フィーダー盤改修		1	式	326,072	
2 低圧動力盤増設		1	式	8,933,166	
3 産廃処分運搬		1	式	174,900	
4 諸経費等		1	式	1,197,961	
合 計				10,632,099	

第9号様式

契約の内容

契約年月日	令和8年5月29日
契約業者名	株式会社H E X E L W o r k s
契約業者の住所	東京都港区芝大門1－1－30
工事の名称	令和7年度長野刑務所炊場棟電気室受変電設備改修工事
工事場所	長野県須坂市大字須坂1200番地
工事種別	電気工事
工事概要	長野刑務所電気設備が昨今の異常気象等に対応した環境を提供でき、また、今後も増加する電力量に対して、当施設への電力供給を安定的に行うため、炊場棟電気室受変電設備の低圧動力盤増設改修工事を行い、設備が安全に使用でき、安定的に機能して能力を十分に発揮できる状態にする。
工期（自）～（至）	令和8年6月1日から令和9年3月31日
契約金額	19,800,000円