

第 4 号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和 7 年度東京拘置所厨房除害設備回分槽防水被膜改修工事
- 2 部局名 東京拘置所
- 3 入札公告日 令和 8 年 4 月 2 1 日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和 8 年 5 月 1 5 日

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資格がないと認めた理由
ドリコ株式会社	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

入 札 調 書

件 名		令和 7 年度東京拘置所厨房除害設備回分槽防水被膜改修工事									
入札及び開札の場所		東京拘置所庁舎 1 階用度課事務室									
入札日時		令和 8 年 6 月 9 日		午後零時		開札日時		令和 8 年 6 月 1 0 日		午前 1 0 時 0 0 分	
入 札 者 号 法 人 番 号		1 回 金額（千円）		2 回 金額（千円）		見積 1 回		見積 2 回			
1	ドリコ株式会社 法人番号6010501033467	48, 800		47, 800		落札					
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
落札決定の理由		予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札したため。									
備 考		会計法第 2 9 条の 3 第 1 項による一般競争 当該金額に 1 0 %に相当する額（消費税相当額）を加算した金額が、法律上の入札（見積）金額である。 予 定 価 格（税抜価格）48, 240 千円 調査基準価格（税抜価格）44, 380 千円									
令和 8 年 6 月 1 0 日											
入札執行者				法務事務官矯正副長				中 野 義 明			
立会者				法務事務官看守長				黒 柳 拓 磨			

第5号様式

予 定 価 格 調 書

金 5 3 , 0 6 4 , 0 0 0 円

(うち消費税相当額 4 , 8 2 4 , 0 0 0 円)

(入札書比較参考額 4 8 , 2 4 0 , 0 0 0 円)

(調査基準価格 4 8 , 8 1 8 , 0 0 0 円)

(調査基準価格の100/110 4 4 , 3 8 0 , 0 0 0 円)

ただし、令和7年度東京拘置所厨房除害設備回分槽防水被膜改修工事について

令和8年6月8日

支出負担行為担当官 東京拘置所長 岩 崎 裕 之

予定価格積算内訳書

工事名 令和 7 年度東京拘置所厨房除害設備
回分槽防水被膜改修工事

第6号様式の2

工事総括表（1－イ）

金 53,064,000 円 (工事価格 金 48,240,000 円) (調査基準価格 金 48,818,000 円) (調査基準価格の100/110 金 44,380,000 円)						
名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考	
直接工事費						
1 直接仮設費		一式		2,517,480		
2 設備工事		一式		14,905,811		
3 清掃費		一式		738,000		
4 既存塗膜・劣化部除去工事		一式		2,368,000		
5 断面修復工事		一式		3,548,000		
6 防食工事		一式		9,561,000		
発生材処分費						
斫り殻処分費		一式		286,000		
設計技術費		一式		3,300,000		
小 計				37,224,291		

工事総括表（１－口）

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		1, 0 1 8, 8 1 3	
現場管理費		一式		4, 3 6 8, 9 6 8	
一般管理費等		一式		5, 6 2 7, 9 2 8	
小 計	(共通費)			1 1, 0 1 5, 7 0 9	
計	(工事価格)			4 8, 2 4 0, 0 0 0	
消費税相当額		一式		4, 8 2 4, 0 0 0	
総 合 計				5 3, 0 6 4, 0 0 0	

第 9 号様式

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 6 月 1 0 日
契約業者名	ドリコ株式会社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋二丁目 1 3 番 1 0 号
工事の名称	令和 7 年度東京拘置所厨房除害設備回分槽防水被膜改修工事
工事場所	東京拘置所 東京都葛飾区小菅 1－3 5－1
工事種別	管工事
工事概要	回分槽と放流ピットの防水被膜が剥離しているため、仮設の処理設備の設置を行い、既設被膜の撤去・更新を行うもの。
工期 (自) ～ (至)	令和 8 年 6 月 1 1 日～同年 1 1 月 3 0 日
契約金額	5 2, 5 8 0, 0 0 0 円