
第４号様式  

 

競争参加資格確認結果  

 

１ 工事名 令和 7 年度函館少年刑務所管理工場棟炊場床等改修工事  

２ 部局名 函館少年刑務所  

３ 入札公告日 令和８年５月２１日  

４ 競争参加資格確認結果通知期限日 令和８年６月８日  

 

 資 格 確 認 申 請 者  資 格 の 有 無  資格がないと認めた理由 

株式会社 小野建設  有   

道南清水サッシ株式会社  有   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

（備考）１ 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資     

格がないと認めた場合には「無」と記載する。  

    ２ 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の     

内容を記載する。   



第５号様式 

 

予 定 価 格 調 書 

 

 

 

金１７，３０４，７６９円 

      （うち消費税相当額  １，５７３，１６０円） 

      （入札書比較参考額 １５，７３１，６０９円） 

 

 （調査基準価格       １５，９１７，０００円） 

 （調査基準価格の１００／１１０      １４，４７０，０００円） 

 

ただし、令和 7 年度函館少年刑務所管理工場棟炊場床等改修工事に係る予定価格

を上記のとおりとする。 

 

 

          令和８年７月７日 

 

            支出負担行為担当官 門 脇 壽 和  



入札前 機密性３ 完全性１ 可用性１ 

入札後 機密性２ 完全性１ 可用性１ 

第６号様式の１ 

 

 

 

 

 

予定価格積算内訳書 

 

 

 

工事名 令和 7 年度函館少年刑務所管理工場棟炊場床等改修工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



入札前　機密性３　完全性１　可用性１
入札後　機密性２　完全性１　可用性１

函館少年刑務所

工事名： 令和７年度函館少年刑務所管理工場棟炊場床等改修工事

【予定価格積算内訳書】

【予定価格積算内訳書No-1】



入札前　機密性３　完全性１　可用性１
入札後　機密性２　完全性１　可用性１

（種目別内訳書）

合　計（工 事 価 格） 15,731,609

総　 　  合　  　 計 1 式 17,304,769

10.00%
消 費 税 等 相 当 額

令和７年度函館少年刑務所管理工場棟炊場床等改修工事

計

1 ． 諸経費

（工事価格

金　額

1 式 36,000

直接工事費

Ａ ． 共通仮設費

1

17,304,769

15,731,609

共通費

計

円金

金 円

最低見積価格業者の方が安価なため，業者見積の率を採用する。

備　　考

． アスベスト事前調査費2

）

名　　称 摘　　要 数　量 単位

Ｂ ． 炊場床改修工事

3,684,209

1 式 200,000

式 3,484,209

12,047,400
産廃処理費

0

1 式 12,011,400

式 1,573,1601

【予定価格積算内訳書No-2】



第８号様式の１

令和8年7月6日 午後3時00分 開札日時 午後1時37分

１回 ２回

円

調査基準価格（税抜価格） 円

4

2

1 落札 電子入札

紙入札

法人番号8440001000336

3

5

6

入　札　調　書

件　　　名 令和7年度函館少年刑務所管理工場棟炊場床等改修工事

金額（千円） 金額（千円）

入札及び開札の場所 函館少年刑務所庁舎２階会議室

入札日時　 令和8年7月7日

入　　札　　者
法　人　番　号

見積２回見積１回

株式会社　小野建設
15,000

予 定 価 格 （税抜価格）

会計法第２９条の３第１項による一般競争

備　　　　　考

15,731,609

法人番号4440001001370
16,500

道南清水サッシ株式会社

7

10

14,470,000

9

8

　当該金額に１０％に相当する額（消費税相当額）を加算した金額が、法律上の入札
（見積）金額である。

落札決定の理由 予定価格の制限の範囲内につき、落札した。



第９号様式 

契約の内容 

 

 契約年月日 令和８年７月１４日 

 契約業者名 株式会社 小野建設 

 契約業者の住所 北海道函館市本通２丁目７番２号 

 工事の名称 令和 7 年度函館少年刑務所管理工場棟炊場床等改修工

事 

 工事場所 北海道函館市金堀町６番１１号（函館少年刑務所構内） 

 工事種別 建築一式工事 

 工事概要 

 

 

 

 

炊場工場床タイル撤去、モルタル復旧、炊事機器等移

設復旧、壁タイル清掃 

 

 

 

 工期 （自）～（至） 令和８年７月１５日~同年１１月２７日 

 契約金額 １６，５００，０００円 

 


