

第 4 号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名：令和 7 年度徳島刑務所耐震等改修工事（第 2 期）
- 2 部局名：徳島刑務所
- 3 入札公告日：令和 8 年 4 月 1 3 日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日：令和 8 年 4 月 2 8 日

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資格がないと認めた理由
株式会社国際	有	該当なし
株式会社北島組	有	該当なし
藤崎建設株式会社	有	該当なし

（備考） 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。

2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

第5号様式

予 定 価 格 調 書

金 1 1 3, 1 4 6, 0 0 0 円

(うち消費税相当額 1 0, 2 8 6, 0 0 0 円)

(入札書比較参考額 1 0 2, 8 6 0, 0 0 0 円)

(調査基準価格 1 0 4, 0 9 3, 0 0 0 円)

(調査基準価格の100/110 9 4, 6 3 0, 0 0 0 円)

ただし、令和7年度徳島刑務所耐震等改修工事（第2期）

令和8年5月15日

支出負担行為担当官

徳島刑務所長 長 屋 栄 浩



予定価格積算内訳書

工事名 令和 7 年度徳島刑務所耐震等改修工事（第 2 期）

第6号様式の2

工事総括表（1－イ）

<u>金 113,146,000 円</u> （工事価格 金 102,860,000 円） （調査基準価格 金 104,093,000 円） （調査基準価格の100/110 金 94,630,000 円）					
名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費		一式		75,330,795	
小 計				75,330,795	

工事総括表（１－口）

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		3,673,604	
現場管理費		一式		11,822,160	
一般管理費等		一式		12,033,441	
小 計	(共通費)			27,529,205	
合 計	(工事価格)			102,860,000	
消費税相当額		一式		10,286,000	
総 合 計				113,146,000	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（１）					
1 仮設工事（経理工場）		一式		8,854,120	
2 鉄骨工事		一式		4,244,416	
3 防水改修工事		一式		2,657,900	
4 外部改修工事（１）		一式		8,110,749	
5-1 建具改修工事		一式		2,286,293	
5-2 建具改修工事		一式		1,941,114	
6-1 内部改修工事		一式		671,686	
6-2 内部改修工事		一式		3,024,437	
7 塗装改修工事		一式		3,949,056	
8 耐震（躯体）		一式		1,125,451	
9 撤去工事		一式		159,762	
1 0 洗濯工場テント倉庫東仮設通路		一式		356,000	
1 1 仮設電気設備工事（C棟）		一式		2,443,130	
1 2-1 空調設備工事（C棟職業訓練棟 9工場）①		一式		3,510,170	
1 2-2 空調設備工事（C棟職業訓練棟 9工場）②		一式		2,864,860	
1 3-1 経理作業棟（衛生設備）		一式		796,790	
1 3-2 経理作業棟（衛生設備）		一式		925,810	
1 4 経理作業棟（蒸気設備）		一式		684,140	
1 5-1 C職業訓練棟工事設備工事		一式		1,698,760	
小計（１）				50,304,644	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（２）					
１５－２　Ｃ職業訓練棟工事設備工事		一式		2,091,440	
１６　電気・空調設備改修工事		一式		6,767,516	
１７　仮設工事（車庫）		一式		1,615,980	
１８　防水工事（車庫）		一式		614,840	
１９　外壁改修工事（車庫）		一式		4,667,590	
２０　塗装改修工事+シャッター改修工事（車庫）		一式		2,651,380	
２１　躯体改修工事		一式		655,813	
２２　鉄骨工事（車庫）		一式		1,619,292	
２３　撤去工事（車庫）		一式		43,270	
２４　電気設備工事		一式		1,689,030	
２５　通信設備工事		一式		427,430	
２６　空調設備工事		一式		563,600	
２７　換気扇工事		一式		155,900	
２８　仮設費		一式		647,560	
小　　計（２）				24,210,641	
合計（小計（１）+小計（２））		一式		74,515,285	
発生材料処分費		一式		815,510	
小　　計				75,330,795	

第 7 号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	現在、県内で同種工事の施工を有していることから、直営労務者及び協力会社にあつては、同種工事の施工に精通しており、施工状況を十分に理解しているため、無駄を省いた合理的な施工が可能であり各工種の工事価格の低減を可能にすることができている。際規格 ISO を認証取得しており、徹底した品質管理体制の確立と無理無駄のない経費の削減を実施している。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	県内中学校校舎長寿命化改修工事 工期：令和 8 年 4 月～令和 9 年 1 1 月
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	同上
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	事務所から、車で 1 4 k m、所要時間は、約 3 0 分。 倉庫から、車で 1 1 k m、所要時間は、約 2 0 分。
5 手持ち資材の状況	問題は認められなかった。
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	1 5 社の下請負会社と契約予定であり、問題は認められなかった。
7 手持ち機械数の状況	複数の測量機器を所有しており、問題は認められなかった。
8 労務者の具体的供給見通し	下請負会社 1 5 社と契約予定であり、各工事において十分な労務者を確保できる計画となっており、問題は認められなかった。
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	城の内中等教育学校体育館改修工事建築（徳島県）ほか 4 件
10 経営内容	損益計算書 3 期分から判断して、問題は認められなかった。

項 目	内 容								
11 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	事務所等は、当所から車で約 30 分程の場所に位置することから、施工上は、好条件となっている。工事实績から当該業者は、多くの建築一式工事を手掛けており、施工能力については、十分なものと思われる。本工事の下請負契約については、15 社を予定し施工可能であると判断した上で、今回の入札に参加していることから、問題はないものとする。								
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	該当なし								
13 経営状況	＜公表しないこととする＞								
14 信用状況	<table> <tr> <td>(1) 建設業法違反の有無</td><td>無</td></tr> <tr> <td>(2) 賃金不払いの状況</td><td>無</td></tr> <tr> <td>(3) 下請け代金の支払遅延状況</td><td>無</td></tr> <tr> <td>(4) その他</td><td>無</td></tr> </table>	(1) 建設業法違反の有無	無	(2) 賃金不払いの状況	無	(3) 下請け代金の支払遅延状況	無	(4) その他	無
(1) 建設業法違反の有無	無								
(2) 賃金不払いの状況	無								
(3) 下請け代金の支払遅延状況	無								
(4) その他	無								
15 その他	(建設副産物が発生する工事については、建設副産物の搬出予定が適切であるかどうか等を明記するものとする。)								

入 札 調 書

件 名		令和 7 年度徳島刑務所耐震等改修工事（第 2 期）					
入札及び開札の場所		徳島市入田町大久 2 0 0 番 1 徳島刑務所 庁舎 2 階会議室					
入札日時		令和8年6月1日 午後 1 時 3 0 分		開札日時		令和8年6月2日 午後 1 時 3 0 分	
入 札 者 法 人 番 号		1 回 金 額（円）	2 回 金 額（円）	見 積 1 回	見 積 2 回		
1	株式会社 国際 法人番号2480001000627	80, 800, 000	「落札」				
2	株式会社 北島組 法人番号3480001005988	145, 000, 000	—				
3	藤崎建設 株式会社 法人番号4480001002035	「辞退」	—				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
落札決定の理由		最低入札価格が調査基準価格を下回ったため、契約を一時保留とし、調査を実施した結果、契約の内容に適合した履行がなされると認められることから、落札者と決定した。					
備 考		会計法第 2 9 条の 3 第 1 項による一般競争 当該金額に 1 0 %に相当する額（消費税相当額）を加算した金額が、法律上の入札（見積）金額である。 予 定 価 格（税抜価格）102, 860, 000 円 調査基準価格（税抜価格）94, 630, 000 円					
令和8年6月16日 入札執行者 総 務 部 長 浅 井 信 一 立会者 用 度 課 長 石 野 智 邦							

第 9 号様式

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 6 月 2 3 日
契約業者名	株式会社 国際
契約業者の住所	徳島県徳島市中昭和町 1 丁目 9 番地
工事の名称	令和 7 年度徳島刑務所耐震等改修工事（第 2 期）
工事場所	徳島刑務所
工事種別	建築一式工事
工事概要	既設経理作業棟及び車庫の耐震等改修工事
工期（自）～（至）	令和 8 年 6 月 2 4 日～令和 9 年 3 月 3 1 日
契約金額	¥88,880,000-