

第 4 号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和 7 年度大阪拘置所屋上運動場俯瞰対策改修工事
- 2 部局名 大阪拘置所
- 3 入札公告日 令和 8 年 5 月 1 4 日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和 8 年 5 月 2 9 日

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資格がないと認めた理由
大栄環境株式会社	有	
池田建設株式会社	有	
旭宮繕建設株式会社	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

第5号様式

予 定 価 格 調 書

金 8 6 , 0 6 4 , 0 0 0 円

(うち消費税相当額 7 , 8 2 4 , 0 0 0 円)

(入札書比較参考額 7 8 , 2 4 0 , 0 0 0 円)

(調査基準価格 7 9 , 1 7 8 , 0 0 0 円) ※ 必要な場合に記載する。

(調査基準価格の100/110 7 1 , 9 8 0 , 0 0 0 円) ※ 必要な場合に記載する。

ただし、令和7年度大阪拘置所屋上運動場俯瞰対策改修工事代金として

令和8年6月19日

支出負担行為担当官

大阪拘置所長 齋 藤 行 博

予定価格積算内訳書

工事名 令和 7 年度大阪拘置所屋上運動場俯瞰対策改修工事

第6号様式の2

工事総括表（1－イ）

<u>金 86,064,000 円</u> (工事価格 金 78,240,000 円) (調査基準価格 金 79,178,000 円) (調査基準価格の100/110 金 71,980,000 円)					
名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
1 建築工事		1 式		62,380,995	
小 計				62,380,995	

工事総括表（１－口）

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		1, 5 0 9, 2 2 4	
現場管理費		一式		3, 9 9 7, 0 8 6	
一般管理費等		一式		1 0, 3 5 2, 6 9 5	
小 計	(共通費)			1 5, 8 5 9, 0 0 5	
計	(工事価格)			7 8, 2 4 0, 0 0 0	
消費税相当額		一式		7, 8 2 4, 0 0 0	
総 合 計				8 6, 0 6 4, 0 0 0	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
1 仮設工事					
清掃片付け		488	m ²	1, 102, 880	
養生	養生シート	488	m ²	317, 200	
作業足場	足場板単管組程度	488	m ²	775, 920	
脚立足場		488	m ²	346, 480	
小運搬（仮設材手運び）	運動場間	8	人工	186, 400	
小運搬（仮設材手運び）	クレーンから運土場	6	人工	139, 800	
仮設材運搬	作業足場	5	回	120, 250	
仮設材運搬	シートその他	5	回	4, 200	
残材処分		3	m ³	39, 000	
残材運搬		5	回	189, 065	
ラフタークレーン	50 t	5	回	520, 000	
2 金属工事					
アルミルーバー	取付、既設撤去手間	45	式	58, 500, 000	
小運搬（残材手運び）	クレーンから運動場	6	人工	139, 800	
合 計				62, 380, 995	

第 7 号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	当該工事における主要資材であるアルミルーバーにつき工物品質を満たし、納期的に供給可能であることを確認できたこと。また、工事に必要な人員・機械等の供給の目途がついたことにより工期内に工事可能であると判断したため。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	手持ち工事なし。
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	関連する手持ち工事なし。
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	当社所在地から現場への移動時間約 30 分～50 分程度。 当社所在地から倉庫まで移動時間約 2 分程度。
5 手持ち資材の状況	無し。
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	資材購入先 YKKAP（株） 入札者との関係 2 次協力会社
7 手持ち機械数の状況	無し。
8 労務者の具体的供給見通し	金属工等延べ 147 名程度
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	1 号ゴミクレーンクラブ更新修繕 三田市 下関市環境センター積替え施設建設工事 下関市 ごみ中継施設ごみクレーン整備工事 伊賀市 可燃ごみ積替設備設置工事 掛川市 ごみ中継施設ごみクレーン整備工事 伊賀市 ほか多数
10 経営内容	特記事項なし

項 目	内 容
11 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	本件工事のアルミルーバーの品質及び納期について十分検討されており、過去 3 か年の決算関係書類についても経営状況等に問題はなく、本件工事についても入札額において施工可能であると思料する。
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	該当工事なし。
13 経営状況	特記事項なし
14 信用状況	(1) 建設業法違反の有無 無 (2) 貸金不払いの状況 不明 (3) 下請け代金の支払遅延状況 不明 (4) その他
15 その他	建設副産物搬出予定 (株) セーフティア일랜드 D I N S 関西 (株) R A C 事業所

入 札 調 書

件 名		令和 7 年度大阪拘置所屋上運動場俯瞰対策改修工事					
入札及び開札の場所		大阪拘置所 会議室					
入札日時		令和8年6月24日 午後 3 時 0 0 分		開札日時		令和8年6月25日 午後 3 時 0 0 分	
入 札 者 号 法 人 番 号		1 回 金額（千円）	2 回 金額（千円）	見積 1 回	見積 2 回		
1	大栄環境（株）	71, 825, 000					
2	池田建設（株）	辞退					
3	旭営繕建設（株）	78, 000, 000					
7							
8							
9							
10							
落札決定の理由		予定価格の制限の範囲内での最低価格による					
備 考		会計法第 2 9 条の 3 第 1 項による一般競争 当該金額に 1 0 %に相当する額（消費税相当額）を加算した金額が、法律上の入札（見積）金額である。 予 定 価 格（税抜価格）78, 240 千円 調査基準価格（税抜価格）71, 980 千円					
令和8年6月25日							
		入札執行者		法務事務官		福 岡 隆 洋	
		立会者		法務事務官		香 西 貴 史	

第 9 号様式

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 7 月 1 5 日
契約業者名	大栄環境株式会社
契約業者の住所	兵庫県神戸市東灘区向洋町東 2 - 2 - 4
工事の名称	令和 7 年度大阪拘置所屋上運動場俯瞰対策改修工事
工事場所	大阪拘置所
工事種別	建築工事
工事概要	屋上運動場俯瞰対策のため、既設ロールスクリーンをアルミ製ルーバーに改修する。
工期（自）～（至）	令和 8 年 7 月 1 6 日～令和 8 年 1 2 月 2 8 日
契約金額	7 9 , 0 0 7 , 5 0 0 円