

第 4 号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和 7 年度喜連川社会復帰促進センター体育館天井改修工事
- 2 部局名 喜連川社会復帰促進センター
- 3 入札公告日 令和 8 年 4 月 2 4 日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和 8 年 5 月 1 1 日

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資格がないと認めた理由
石川建設株式会社	有	
協和ビルテクノス株式会社	有	
竹石建設株式会社	有	
磯部建設株式会社	有	
松本建設株式会社	有	
晋豊建設株式会社	有	
株式会社シーエスピー	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

入札調書

件名		令和7年度喜連川社会復帰促進センター体育館天井改修工事					
入札及び開札の場所		喜連川社会復帰促進センター庁舎大会議室					
入札日時		令和8年5月26日 午後零時		開札日時		令和8年5月27日 午後2時8分	
入札者 法人番号		1回 金額(千円)	2回 金額(千円)	見積1回	見積2回		
1	石川建設株式会社 法人番号306001011302	104,000					
2	磯部建設株式会社 法人番号4060001008363	辞退					
3	竹石建設株式会社 法人番号7060001009714	124,000					
4	松本建設株式会社 法人番号8060001009457	辞退					
5	協和ビルテクノス株式会社 法人番号1060001001412	109,000					
6	株式会社シーエスピー 法人番号6040001079421	94,000	落札				
7	晋豊建設株式会社 法人番号906001002188	138,300					
8							
9							
10							
落札決定の理由		予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札したものの、調査基準価格を下回っていたことから、落札の決定を保留し、予算決算及び会計令第86条第1項の規定に基づく調査を実施した結果、契約の内容に適合した履行がなされるものと判断したため。					
備考		会計法第29条の3第1項による一般競争 当該金額に10%に相当する額(消費税相当額)を加算した金額が、法律上の入札(見積)金額である。 予定価格(税抜価格) 112,600 千円 調査基準価格(税抜価格) 103,530 千円					
令和8年6月12日							
		入札執行者		法務事務官矯正副長		青山尚規	
		立会者		法務事務官矯正副長		藤田雅久	

第 5 号様式

予 定 価 格 調 書

金 1 2 3, 8 6 0, 0 0 0 円

(うち消費税相当額 1 1, 2 6 0, 0 0 0 円)

(入札書比較参考額 1 1 2, 6 0 0, 0 0 0 円)

(調査基準価格 1 1 3, 8 8 3, 0 0 0 円)

(調査基準価格の $100/110$ 1 0 3, 5 3 0, 0 0 0 円)

ただし、令和 7 年度喜連川社会復帰促進センター体育館天井改修工事として

令和 8 年 5 月 2 5 日

支出負担行為担当官

喜連川社会復帰促進センター長 二ノ宮 潮

予定価格積算内訳書

工事名 令和 7 年度喜連川社会復帰促進センター
体育館天井改修工事

第6号様式の2

工事総括表（1－イ）

金 1 2 3, 8 6 0, 0 0 0 円 (工事価格 金 1 1 2, 2 6 0, 0 0 0 円) (調査基準価格 金 1 1 3, 8 8 3, 0 0 0 円) (調査基準価格の100/110 金 1 0 3, 5 3 0, 0 0 0 円)						
名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考	
直接工事費						
1 直接仮設		一式		3 9, 9 7 3, 9 7 5		
2 撤去処分		一式		9 6 3, 5 9 4		
3 耐震天井		一式		2 7, 4 1 6, 1 7 4		
4 付帯工事		一式		1 2, 0 5 7, 4 1 9		
小 計				8 0, 4 1 1, 1 6 2		

工事総括表（１－ロ）

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費（積上げ）		一式		5, 6 5 1, 2 5 5	
共通仮設費		一式		3, 1 2 4, 3 7 1	
現場管理費		一式		1 0, 3 6 0, 5 0 7	
一般管理費等		一式		1 3, 0 5 2, 7 0 5	
小 計	（共通費）			3 2, 1 8 8, 8 3 8	
計	（工事価格）			1 1 2, 6 0 0, 0 0 0	
消費税相当額		一式		1 1, 2 6 0, 0 0 0	
総 合 計				1 2 3, 8 6 0, 0 0 0	

第 9 号様式

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 6 月 1 5 日
契約業者名	株式会社シーエスピー
契約業者の住所	千葉県船橋市葛飾町二丁目 3 7 6 番地 1 金子ビル 3 階
工事の名称	令和 7 年度喜連川社会復帰促進センター体育館天井改修工事
工事場所	喜連川社会復帰促進センター 栃木県さくら市喜連川 5 5 4 7 番地
工事種別	建築一式
工事概要	体育館天井の改修工事 ・ 指定仮設、直接仮設、共通仮設 ・ 天井撤去 ・ 天井下地設置 ・ 天井新設 ・ 付帯工事
工期 (自) ～ (至)	令和 8 年 6 月 1 6 日～令和 9 年 1 月 2 9 日
契約金額	1 0 3 , 4 0 0 , 0 0 0 円

第 7 号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	栃木県内の支店を拠点にして本工事を施工するため、取引実績のある協力会社から資材の調達及び労務者を確保しており、効率的な施工が可能である。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	該当なし
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	工事名 第一八王子ハイツ大規模修繕工事 発注者 トータル建設株式会社 工 期 令和 8 年 3 月 1 6 日～令和 8 年 9 月 3 0 日 ほか 2 件
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	本社は千葉県船橋市に所在しているが、拠点となる事業所が栃木県下都賀郡壬生町であり、所要時間は 5 0 分程度である。
5 手持資材の状況	・ カラーコーン ・ カラーバー
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	資材購入先は、取引実績のある協力会社であり、問題なく調達可能である。
7 手持ち機械数の状況	・ 充電インパクト ・ かくはん機 ・ エアコンプレッサー
8 労務者の具体的供給見通し	取引実績のある協力会社から施工に必要な労務者を確保している。
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	工事名 赤坂護衛署第三警備待機所改修工事 発注者 皇宮警察本部 工 期 令和 7 年 5 月 2 8 日～令和 8 年 1 月 3 0 日 ほか 1 0 件
10 経営内容	特記事項なし

項 目	内 容
11 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	本工事契約について、契約の内容に適合した履行がなされるものと認められる。
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	該当事項なし
13 経営状況	＜公表しないこととする＞
14 信用状況	(1) 建設業法違反の有無 該当事項なし (2) 賃金不払いの状況 該当事項なし (3) 下請け代金の支払遅延状況 該当事項なし (4) その他 該当事項なし
15 その他	該当なし