第４号様式

競争参加資格確認結果

１　工事名

令和７年度千葉少年鑑別所庁舎受水槽改修工事

２　部局名

千葉少年鑑別所

３　入札公告日

令和８年１月１９日

４　競争参加資格確認結果通知期限日

令和８年２月４日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
安藤総合設備株式会社	有	
株式会社初富水道設備	有	
大金興業株式会社	有	

（備考）１　「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。

２　「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

第８号様式の１

入　札　調　書

件　　名	令和７年度千葉少年鑑別所庁舎受水槽改修工事
入札及び開札の場所	千葉少年鑑別所庁舎庶務課事務室
入札日時　　令和8年3月5日　　午後0時00分	開札日時　　令和8年3月6日　　午前10時7分

	入札者 法人番号	１回 金額（千円）	２回 金額（千円）	見積１回	見積２回		
1	安藤総合設備株式会社 法人番号7040001057112	20,200	落札				
2	株式会社初富水道設備 法人番号3030001031319		無効				
3	大金興業株式会社 法人番号7040001003999		辞退				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

落札決定の理由	予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札し、また、当該価格について、予算決算及び会計令第８６条の規定により調査した結果、一定の水準を保った適切な契約の履行が可能と判断したため。
備　　考	会計法第２９条の３第１項による一般競争 当該金額に１０％に相当する額（消費税相当額）を加算した金額が、法律上の入札（見積）金額である。 予定価格（税抜価格）　25,070　千円 調査基準価格（税抜価格）　23,060　千円

令和8年3月23日

入札執行者　法務教官次長　大久保　佳　章

立会者　法務事務官庶務係長　高　木　啓　太

第５号様式

予　定　価　格　調　書

金　　２７，５７７，０００円

（うち消費税相当額　　２，５０７，０００円）

（入札書比較参考額　　２５，０７０，０００円）

（調査基準価格　　２５，３６６，０００円）

（調査基準価格の100/110　２３，０６０，０００円）

ただし、令和７年度千葉少年鑑別所庁舎受水槽改修工事

令和８年３月６日

支出負担行為担当官

千葉少年鑑別所長　中　田　健　児

第６号様式の１

予定価格積算内訳書

工事名　令和７年度千葉少年鑑別所
庁舎受水槽改修工事

第６号様式の２

工事総括表（１－イ）

金　　２７，５７７，０００円

（工事価格　金　　２５，０７０，０００円）

名　　称	摘　　要	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費					
１　受水槽本体工事		一式		１３，０００，０００	
２　仮設水槽設置工事		一式		１，６００，０００	
３　水槽撤去工事		一式		１，５９０，０００	
４　給水設備更新工事		一式		３，２２７，２４８	
５　発生材処理		一式		３００，０００	
小　　計				１９，７１７，２４８	

工事総括表（１－ロ）

名　　称	摘　　要	数　量	単位	金　　額	備　　考
共　通　費					
共通仮設費		一式		５３１，７７６	
現場管理費		一式		１，７４０，３３４	
一般管理費等		一式		３，０８０，６４２	
小　　計	（共通費）			５，３５２，７５２	
計	（工事価格）			２５，０７０，０００	
消費税相当額		一式		２，５０７，０００	
総　合　計				２７，５７７，０００	

名　　称	摘　　要	数　量	単位	金　　額	備　　考
1　受水槽本体工事					
(1) 鋼板一体型中仕切付受水槽		一式		１３，０００，０００	
合　　計				１３，０００，０００	

名　　称	摘　　要	数　量	単位	金　　額	備　　考
２　仮設水槽設置工事					
(1) 鋼板一体型仮設水槽		一式		１，６００，０００	
合　　計				１，６００，０００	

名　　称	摘　　要	数　量	単位	金　　額	備　　考
３　水槽撤去工事					
(1) 既設水槽解体		一式		８００，０００	
(2) 仮設水槽解体		一式		５００，０００	
(3) 消耗品等		一式		９０，０００	
(4) 現場調査費		一式		５０，０００	
(5) 仮設水槽産業廃棄物処理費		一式		５０，０００	
(6) 既設水槽産業廃棄物処理費		一式		１００，０００	
合　　計				１，５９０，０００	

名　　称	摘　　要	数　量	単位	金　　額	備　　考
4　給水設備更新工事					
(1) 硬質塩ビライニング鋼管 SPG-VB		一式		１５，１６８	
(2) 硬質塩ビライニング鋼管 SPG-VB		一式		５４，０００	
(3) 硬質塩ビライニング鋼管 SPG-VB		一式		２２４，６４０	
(4) 硬質塩ビライニング鋼管用継手類		一式		８０，０００	
(5) 硬質塩ビライニング鋼管用支持金物		一式		８，０００	
(6) 硬質塩ビライニング鋼管用接合材料		一式		３，１００	
(7) 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP		一式		３８，４００	
(8) 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP		一式		９８，６４０	
(9) 耐衝撃性硬質塩化ビニル管用継手類		一式		１８，０００	
(10) 耐衝撃性硬質塩化ビニル管用支持金物		一式		１５，０００	
(11) 耐衝撃性硬質塩化ビニル管用接合材料		一式		６，０００	
(12) バタフライ弁、フランジ共		一式		７５，０００	
(13) 仕切弁１０K		一式		１７，１００	
(14) 仕切弁１０K		一式		３３，８００	
(15) ドレーン用仕切弁		一式		２３，７００	
(16) 電磁弁		一式		３８，０００	
(17) 定水位調整弁		一式		５２，６００	
(18) 定水位調整弁		一式		２８，５００	
(19) ボールタップ		一式		７，６００	
(20) 既存配管撤去工事費		一式		１８０，０００	
(21) 既存保温材撤去工事費		一式		１５０，０００	
(22) 配管切替工事費		一式		１００，０００	

(23) 本設配管工事費		一式			２００，０００	
(24) 保温工事費		一式			６５０，０００	
(25) 電気工事費		一式			１８０，０００	
(26) 清掃消毒費		一式			２５０，０００	
(27) 消耗品等		一式			２８０，０００	
(28) 諸経費		一式			４００，０００	
合　　計					３，２２７，２４８	

名　　称	摘　　要	数　量	単位	金　　額	備　　考
5　発生材処理					
(1) 発生材積込、運搬		一式		５４，０００	
(2) 発生材積込、運搬		一式		１０８，０００	
(3) 発生材処分		一式		４６，０００	
(4) 発生材処分		一式		９２，０００	
合　　計				３００，０００	

第９号様式

契約の内容

契約年月日	令和８年３月３０日
契約業者名	安藤総合設備株式会社
契約業者の住所	千葉県東金市東金１０１１番地
工事の名称	令和７年度千葉少年鑑別所庁舎受水槽改修工事
工事場所	千葉少年鑑別所
工事種別	管工事一式
工事概要	（１）工事名 令和７年度千葉少年鑑別所庁舎受水槽改修工事 （２）工事場所 千葉県千葉市稲毛区天台１－１２－９ （３）工事内容 本工事は、本工事は、既設受水槽を撤去し、撤去箇所に新たな受水槽を設置するもので、既設ポンプ設備、既設給水管及び既設排水桝等に切替接続する工事である。 （４）工期 令和９年３月３１日まで
工期　（自）～（至）	令和８年３月３０日～令和９年３月３１日
契約金額	２２，２２０，０００円

第７号様式

低入札価格調査の実施概要

項　　目	内　　容
１　その価格により入札した理由	八街少年院、千葉県警察学校、千葉県警各機動隊、各警察署の工事を日常的に実施しており作業効率の向上を図るとともにコストの削減及び協力会社との施工協力体制が確立しているため、当該価格にて施工可能と判断した。
２　契約対象工事付近における手持ち工事の状況	該当工事なし
３　契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	該当工事なし
４　契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	千葉県東金市１０１１に本社 千葉県東金市台方２３６に事務所と倉庫 該当工事現場と２８ｋｍの距離にあり高速道路のインターチェンジに近く３０分から４０分で行くことができる。
５　手持ち資材の状況	配管、継ぎ手類等
６　資材購入先及び購入先と入札者の関係	株式会社機材センター小川屋、協力会社
７　手持ち機械数の状況	ねじ切りき（Ｆ５０Ａ、Ｆ４０Ａ）、ドリル、発電機、工作車、トラック
８　労務者の具体的供給見通し	配管工・普通作業員　　１５名 受水槽解体・設置作業員　　２３名 電工　　２名
９　過去に施工された公共工事名及び発注者	令和７年度八街少年院職員宿舎給水管修繕工事 （支出負担行為担当官八街少年院長） 堀上字荒勾地先外本支管入替工事 （東金市長） 台方字大門地先支管入替工事 （東金市長） 令和７年度八街少年院寮舎給水設備修繕工事 （支出負担行為担当官八街少年院長） 警察本部分庁舎冷温水ポンプ更新工事 （千葉県警察本部） 警察学校炊食浴棟Ｂ－２ボイラー改修工事 （千葉県警察本部）

	第二機動隊訓練用水槽濾過装置改修工事 （千葉県警察本部） 谷津待機宿舎給水ポンプユニット更新工事 （千葉県警察本部） 千葉運転免許センター小便器交換工事 （千葉県警察本部） 警察本部庁舎10階食堂厨房機器更新工事 （千葉県警察本部）
10　経営内容	特記事項なし

項　　目	内　　容
11　1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	本工事契約について、契約の内容に適合した履行がなされるものと認められる。
12　入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	施設課とりまとめ期間での実績なし 期間外では八街少年院の受水槽改修工事の実績があり、同工事の際には問題はなかったとの回答を得ている。
13　経営状況	＜公表しないこととする＞
14　信用状況	(1)　建設業法違反の有無 該当事項なし (2)　賃金不払いの状況 不明 (3)　下請け代金の支払遅延状況 不明 (4)　その他 不明
15　その他	該当事項なし