

第 4 号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和 7 年度松山刑務所庁舎等耐震改修工事
- 2 部局名 松山刑務所
- 3 入札公告日 令和 8 年 1 月 1 3 日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和 8 年 1 月 2 9 日

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資格がないと認めた理由
株式会社岡崎工務店	有	該当なし
株式会社大江工務	有	該当なし
山本建設株式会社	有	該当なし
株式会社小泉組	有	該当なし
朝日建設株式会社	有	該当なし

(備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。

2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

予 定 価 格 調 書

金 9 3 , 9 4 0 , 0 0 0 円

(うち消費税相当額 8 , 5 4 0 , 0 0 0 円)

(見積書比較参考額 8 5 , 4 0 0 , 0 0 0 円)

(調査基準価格 8 4 , 5 4 6 , 0 0 0 円)


(調査基準価格の100/110 7 6 , 8 6 0 , 0 0 0 円)

ただし、令和7年度松山刑務所庁舎等耐震改修工事

令和8年2月16日

支出負担行為担当官

松山刑務所長 今 井 康 浩



予 定 価 格 積 算 内 訳 書

工事名：令和7年度松山刑務所庁舎等耐震改修工事

令和 8 年 2 月 6 日 作 成

第6号様式ー2 総括表 (1ー1)

金 93,940,000 円

(工事価格 金 85,400,000 円)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
1 直接工事費		1	式	61,069,726	工事種目： 改修建築工事 工期： 7 か月
2 共通費					発生材処分費・① 179,231 円 ☒ 共通仮設(別途)・② 2,342,000 円 ☒
共通仮設費		1	式	5,142,962	①を除く 直接工事費 × 4.6 % + ②
現場管理費		1	式	9,000,360	①を除く 純工事費 × 13.63 %
一般管理費等		1	式	10,186,952	工事原価 × 13.51 %
	共通費計			24,330,274	端数調整 4,415 円
小 計				85,400,000	
消費税				8,540,000	10%
					(非課税分)
合 計				93,940,000	

第6号様式ー2 種目内訳書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
I 庁舎		1	式		35,178,713	
II 倉庫		1	式		18,404,817	
III 渡り廊下		1	式		7,306,965	
IV 発生材処分費		1	式		179,231	
小 計					61,069,726	

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
I 庁舎						
1 建築		1	式		33,623,893	
2 電気設備		1	式		753,380	
3 機械設備		1	式		801,440	
計					35,178,713	
II 倉庫						
1 建築		1	式		18,215,417	
2 電気設備		1	式		26,590	
3 機械設備		1	式		162,810	
計					18,404,817	
III 渡り廊下						
1 建築		1	式		6,899,441	
2 電気設備		1	式		407,524	
計					7,306,965	
IV 発生材処分費						
1 運搬費		1	式		140,310	

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 价	金 额	備 考
I-1 庁舎建築						
(1) 直接仮設工事		1	式		4,413,299	
(2) 防水改修工事		1	式		203,736	
(3) 外部改修工事		1	式		4,738,223	
(4) 建具改修工事		1	式		1,970,309	
(5) 内部改修工事		1	式		25,889	
(6) 塗装改修工事		1	式		514,955	
(7) 耐震改修工事		1	式		21,757,482	
計					33,623,893	

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
I - 2 庁舎電気設備						
動力設備工事		1	式		753,380	
計					753,380	

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
I - 3 庁舎機械設備						
(1) 空気調和設備工事		1	式		545,660	
(2) 換気設備工事		1	式		20,520	
(3) 給水設備工事		1	式		34,240	
(4) 給湯設備工事		1	式		86,470	
(5) ガス設備工事		1	式		114,550	
計					801,440	

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 价	金 额	備 考
Ⅱ－1 倉庫建築						
(1) 直接仮設工事		1	式		2,782,990	
(2) 防水改修工事		1	式		12,862,624	
(3) 外部改修工事		1	式		1,350,520	
(4) 内部改修工事		1	式		18,009	
(5) 塗装改修工事		1	式		779,172	
(6) 耐震改修工事		1	式		422,102	
計					18,215,417	

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
Ⅱ－2 倉庫電気設備						
(1) 電灯設備工事		1	式		1,390	
(2) 動力設備工事		1	式		25,200	
計					26,590	

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
Ⅱ－3 倉庫機械設備						
(1) 空気調和設備工事		1	式		125,990	
(2) 給水設備工事		1	式		21,060	
(3) 消火設備工事		1	式		15,760	
計					162,810	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ－１ 渡り廊下建築						
(１) 直接仮設工事		1	式		1,700,985	
(２) 防水改修工事		1	式		368,574	
(３) 外部改修工事		1	式		1,522,443	
(４) 塗装改修工事		1	式		1,808,241	
(５) 耐震改修工事		1	式		1,499,198	
計					6,899,441	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ－２ 渡り廊下電気設備						
(１) 電灯設備工事		1	式		109,000	
(２) 構内配電線路工事		1	式		298,524	
計					407,524	

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
IV－1 発生材運搬費						
(1) 庁舎建築		1	式		103,380	
(2) 庁舎機械設備		1	式		6,480	
(3) 倉庫建築		1	式		26,130	
(4) 倉庫機械設備		1	式		2,160	
(5) 渡り廊下建築		1	式		2,160	
計					140,310	

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
IV－2 発生材処分費						
(1) 庁舎建築		1	式		20,203	
(2) 庁舎機械設備		1	式		5,520	
(3) 倉庫建築		1	式		10,498	
(4) 倉庫機械設備		1	式		1,840	
(5) 渡り廊下建築		1	式		860	
計					38,921	

第 7 号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	協力会社とは、当該工事だけの協力ではなく、過去の物件での協力もあったことや、専門工事の閑散期であることを考慮し、入札するにあたり協力会社、資材会社と協議した結果、施工する上で価格上での問題はないと判断した。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	該当なし。
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	該当なし。
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	会社から現場 所要時間は 4 5 分・距離は 2 1 k m 倉庫から現場 所要時間は 5 0 分・距離は 2 4 k m
5 手持ち資材の状況	該当なし。
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	問題は認められなかった。
7 手持ち機械数の状況	複数の輸送車両、建設機械を所有しており、問題は認められなかった。
8 労務者の具体的供給見通し	自社現場管理として、建築一式工に十分な労務者を計上しており、専門工事を施工する協力会社についても十分な労務者を確保できる計画となっており、問題は認められなかった。
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	肱川発電所建屋建替工事（愛媛県公営企業局）のほか 9 件
10 経営内容	<公表しないこととする>

項 目	内 容
11 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	決算書（貸借対照表・損益計算書）3 年分 経営事項審査結果通知書 3 年分 事情聴取書 経営状況分析 施工体制台帳
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	工事の実績は 5 件ある。 西条刑務支所庁舎棟等改修（建築）工事（平成 2 6 年度：松山刑務所）が 7 8 点、平成 2 8 年度松山刑務所職員宿舎 A 棟リフォーム及び B・C・D 棟外壁等修繕工事（平成 2 8 年度：松山刑務所）が 7 2 点、平成 2 9 年度松山刑務所西条刑務支所室内実習場増築等工事（平成 3 年度：松山刑務所）が 7 6 点、平成 3 0 年度松山刑務所庁舎及び職員宿舎改修等工事（令和元年度：松山刑務所）が 7 8 点、令和 5 年度松山刑務所職員宿舎 C 棟等取壊し工事（令和 6 年度：松山刑務所）が 7 0 点である。
13 経営状況	＜公表しないこととする＞
14 信用状況	(1) 建設業法違反の有無 問題は見受けられなかった。 (2) 賃金不払いの状況 問題は見受けられなかった。 (3) 下請け代金の支払遅延状況 問題は見受けられなかった。 (4) その他 問題は見受けられなかった。
15 その他	（建設副産物が発生する工事については、建設副産物の搬出予定が適切であるかどうか等を明記するものとする。） 建設副産物の搬出予定について問題は認められなかった。

令和08年03月05日

立会担当者氏名	契約担当者氏名
坂本 和総	今井 康浩

入札状況調書

法務省 松山刑務所
総務部 用度課

調達案件番号	0000000000000565638
調達案件名称	令和7年度松山刑務所庁舎等耐震改修工事
入札方式	一般競争・最低価格
開札日時	令和08年02月20日 13時34分
予定価格	85,400,000 円
基準価格	76,860,000 円
落札判定	落札

執行回数	事業者ID	商号又は名称	入札金額	判定
1	0000000000003613	株式会社岡崎工務店	¥81,700,000	
1	0000000000011176	株式会社大江工務	¥64,800,000	落札
1	0000000000014826	山本建設株式会社	¥73,700,000	
1	0000000000036397	株式会社小泉組	¥95,000,000	
1	0000000000036549	朝日建設株式会社	¥77,600,000	

第 9 号様式

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 3 月 1 1 日
契約業者名	株式会社大江工務
契約業者の住所	愛媛県伊予市米湊字大角蔵 1 5 2 6 番地 6
工事の名称	令和 7 年度松山刑務所庁舎等耐震改修工事
工事場所	松山刑務所
工事種別	建築一式工事
工事概要	松山刑務所庁舎、倉庫、渡り廊下について、耐震改修工事及び当該工事に付随する電気設備工事、機械設備工事、管工事、建具改修工事を実施する。その他、屋根及び外壁についても防水工事を実施する。
工期（自）～（至）	令和 8 年 3 月 1 2 日～令和 8 年 9 月 3 0 日
契約金額	7 1 , 2 8 0 , 0 0 0 円