

第 4 号様式

競争参加資格確認結果

- 1
- 工 事 名
- 令和 7 年度高知刑務所耐震改修工事（第 4 期）
- 2
- 部 局 名
- 高知刑務所
- 3
- 入札公告日
- 令和 8 年 4 月 1 3 日
- 4
- 競争参加資格確認結果通知期限日
- 令和 8 年 5 月 7 日

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資格がないと認めた理由
（株）開洋	有	該当なし
（株）トラスト建設	有	該当なし
豚座建設（株）	有	該当なし
中勝建設（株）	有	該当なし
（株）三宝工務店	有	該当なし

予定価格積算内訳書

工事名 令和 7 年度高知刑務所耐震改修工事（第 4 期）

第6号様式の2

工事総括表（1－イ）

<u>金 230,010,000 円</u> （工事価格 金 209,100,000 円） （調査基準価格 金 211,607,000 円） （調査基準価格の 100/110 金 192,370,000 円）					
名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
1 建築工事		1	式	138,251,762	
2 電気設備工事		1	式	2,184,550	
3 機械設備工事		1	式	7,098,128	
4 発生材処理		1	式	260,505	
小 計				147,794,945	

工事総括表（１－口）

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		1	式	24,467,968	
現場管理費		1	式	14,018,196	
一般管理費等		1	式	22,818,891	
小 計	（共通費）			61,305,055	
合 計	（工事価格）			209,100,000	
消費税相当額		1	式	20,910,000	
総 合 計				230,010,000	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
1 建築工事					
保安事務所（収容区域内）		1	式	18,045,890	
経理工場（収容区域内）		1	式	59,163,674	
渡り廊下（収容区域内）		1	式	14,632,380	
仮設洗濯工場		1	式	29,254,699	
給食搬入路敷設		1	式	1,416,710	
仮設倉庫		1	式	15,738,409	
小計				138,251,762	
2 電気設備工事					
保安事務所（収容区域内）		1	式	1,344,920	
経理工場（収容区域内）		1	式	711,630	
渡り廊下（収容区域内）		1	式	128,000	
小計				2,184,550	
3 機械設備工事					
保安事務所（収容区域内）		1	式	1,411,659	
経理工場（収容区域内）		1	式	5,686,469	
小計				7,098,128	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
4 発生剤処分費					
発生材処分費		1	式	260, 505	
小計				260, 505	
合 計				147, 794, 945	

第 7 号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	弊社は高知市に本社を有し、現場までの移動距離が短く施工管理の補助、事務資材等の経費縮減が可能であるため。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	1 件あり。
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	2 件あり。
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	本社：高知市西秦泉寺 1 1 2 番地 1 現場まで 8.5 km 程度であり、時間にして 18～19 分 緊急時対応が可能であり施工管理の効率化が図れることと、現場管理への補助・事務資材などの対応が可能です。
5 手持ち資材の状況	該当なし。
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	生コン：一宮生コンクリート（株） 実績 20 年 鉄筋：（株）アムロン高知支店 実績 20 年 鉄骨：（有）伊藤鉄工所 実績 20 年
7 手持ち機械数の状況	該当なし。
8 労務者の具体的供給見通し	現場代理人及び管理技術者の配置
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	令和 7 年度香美市立香北中学校非構造部材等耐震改修工事（香美市） 令和 3 年度佐川町立佐川小学校大規模改修工事（佐川町） 県営住宅十市団地白棟・黒棟外部改善工事（高知県） 県営住宅宇治団地集会所新築主体工事（高知県） 高吾地域拠点校校舎新築主体工事（高知県） 療育福祉センター・中央児童相談所改築北棟建築主体工事（高知県） 日ノ瀬キャンプ場管理棟建築他工事（越知町） 高知県警察機動隊車庫新築主体工事（高知県）
10 経営内容	〈公表しないこととする〉

項 目	内 容								
11 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	工事实績を確認したところ、公共工事における耐震改修工事を施工しており、施工能力は十分備えているものと認められる。また、本工事に係る下請負契約については 25 件を予定しているが、施工可能であるとの判断の下で本件入札に参加していることから、施工体制に特段の問題はないものとする。								
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	該当なし								
13 経営状況	＜公表しないこととする＞								
14 信用状況	<table> <tr> <td>(1) 建設業法違反の有無</td><td>無</td></tr> <tr> <td>(2) 賃金不払いの状況</td><td>無</td></tr> <tr> <td>(3) 下請け代金の支払遅延状況</td><td>無</td></tr> <tr> <td>(4) その他</td><td>無</td></tr> </table>	(1) 建設業法違反の有無	無	(2) 賃金不払いの状況	無	(3) 下請け代金の支払遅延状況	無	(4) その他	無
(1) 建設業法違反の有無	無								
(2) 賃金不払いの状況	無								
(3) 下請け代金の支払遅延状況	無								
(4) その他	無								
15 その他	(建設副産物が発生する工事については、建設副産物の搬出予定が適切であるかどうか等を明記するものとする。) 適切である。								

入札調書

件名		令和7年度高知刑務所耐震改修工事（第4期）					
入札及び開札の場所		高知刑務所 庁舎2階資料室					
入札日時		令8年6月15日 午後3時00分		開札日時		令和8年6月16日 午後1時37分	
入札者 法人番号		1回 金額（千円）	2回 金額（千円）	見積1回	見積2回		
1	(株) 三宝工務店 法人番号1490001002177	240,300,000					
2	(株) トラスト建設 法人番号9490001002509	200,607,000					
3	豚座建設（株） 法人番号4490001004889	215,000,000					
4	(株) 開洋 法人番号8490001000380	185,000,000	落札				
5	中勝建設（株） 法人番号2490001001665	214,830,000					
6							
7							
8							
9							
10							
落札決定の理由		予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって入札したため。					
備考		会計法第29条の3第1項による一般競争 当該金額に10%に相当する額（消費税相当額）を加算した金額が、法律上の入札（見積）金額である。 予 定 価 格 （税抜価格） 192,370,000 円					
令和8年6月16日 入札執行者 総務部長 杉谷 郷 立会者 用度課長 香川 威千郎							

第 9 号様式

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和 8 年 7 月 6 日
契 約 業 者 名	(株) 開洋
契 約 業 者 の 住 所	高知県高知市西秦泉寺 1 1 2 番地 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度高知刑務所耐震改修工事 (第 4 期)
工 事 場 所	高知刑務所
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	高知刑務所内の耐震改修工事を実施する。
工 期 (自) ~ (至)	令和 8 年 7 月 7 日 ~ 令和 9 年 1 月 2 9 日
契 約 金 額	¥ 2 0 3 , 5 0 0 , 0 0 0