

第4号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和7年度神戸拘置所炊事工場床等改修工事
2 部局名 神戸拘置所
3 入札公告日 令和8年5月21日
4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和8年6月3日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
株式会社ヒョウ工務店	有	
株式会社ファーストプレイス	有	
北川瀝青工業株式会社	有	
株式会社 LAKI CORPORATION	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

第5号様式

予 定 価 格 調 書

金 1 5 , 7 4 1 , 0 0 0 円

(うち消費税相当額 1, 4 3 1, 0 0 0 円)

(入札書比較参考額 1 4, 3 1 0, 0 0 0 円)

(調査基準価格 1 4, 4 1 0, 0 0 0 円) ※ 必要な場合に記載する。

(調査基準価格の100/110 1 3, 1 0 0, 0 0 0 円) ※ 必要な場合に記載する。

ただし、令和7年度神戸拘置所炊事工場床等改修工事

令和8年6月26日

支出負担行為担当官

神戸拘置所長 岡 田 済 印

予定価格積算内訳書

工事名 令和 7 年度神戸拘置所炊事工場床等改修工事

第6号様式の2

工事総括表（1-イ）

金 15,741,000円

（工事価格 金14,310,000円）

（調査基準価格 金14,410,000円）※

（調査基準価格の100/110 金13,100,000円）※

※ 必要な場合に記載する

※ 必要な場合に記載する

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
1 建築工事		1	式	11,009,308	
2 発生材処分費		1	式	195,536	
小 計				11,204,844	

工事総括表（1－ロ）

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		255,415	
現場管理費		一式		670,251	
一般管理費等		一式		2,179,490	
小 計	(共通費)			3,105,156	
計	(工事価格)			14,310,000	
消費税相当額		一式		1,431,000	
総 合 計				15,741,000	

名 称	摘 要	数 量	单 位	金 額	備 考
1 炊事工場床等改修工事					
(1) 直接仮設工事		一式		787,300	
(2) 撤去工事		一式		686,165	
(3) 左官工事		一式		5,068,843	
(4) 塗装工事		一式		3,975,100	
(5) 雑工事		一式		491,900	
合 計				11,009,308	

第7号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	主要な協力業者から見積りを取り積算し、実行が可能な金額と判定し応札した。 また、協力業者とは10年以上の良好な取引を継続しており信頼関係も深い。協力業者及び弊社共、適正な利益を確保した価格にて応札した。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	無し
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	無し
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	契約対象工事現場と事業所は車両移動60分(5.6km)、資材置場は60分(5.6km)に位置し、約1時間ほどの距離であり、緊急時等の対応も可能である。
5 手持ち資材の状況	無し
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	資材購入先はタガワ工業(株)である。 タガワ工業(株)とは、10年以上の良好な取引を継続しており信頼関係も深い。本案件でも適正な利益を確保した上での見積りを提示いただき積算している。
7 手持ち機械数の状況	本工事に必要な電動はつり機等の手持ち機械については、複数台を所有しており損料が不要となる。又、3tダンプ1台も所有しており、運搬費等を抑えられる。
8 労務者の具体的供給見通し	現場代理人及び主任技術者の配置 普通作業員 約14名(自社労務)
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	姫路市営砥堀住宅2・3号棟設備棟改修工事：姫路市 姫路市立御国野幼稚園園舎耐震改修工事：姫路市 姫路警察署山田駐在所庁舎新築工事：兵庫県警察 姫路警察署城北交番庁舎新築工事：兵庫県警察 独立行政法人国立病院機構宇多野病院「希望の庭」再生プロジェクト外構工事：宇多野病院 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター浴室改修整備工事一式：神戸医療センター

10 経営内容	自己資本金：20000 千円 完成工事高：130576 千円 経営利益：10905 千円 総社員数：9 名 取引銀行：播州信用金庫 船場支店 西兵庫信用金庫 姫路北支店 兵庫信用金庫 城西支店 建設工事を中心に、公共工事を主体に安全経営を行っている。経営状況は直近の決算書のとおり健全な財務体制を維持している。
---------	---

項 目	内 容
11 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	調査検討した結果、実績の中で特段のトラブル等問題はなく、経営状況についても問題は認められないことから、本工事の履行に支障なしと判断される。
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	官房施設課技術企画室に確認し、令和 5 年度に神戸地方検察庁明石支部事務室模様替工事を実施し、成績評価は 7 8 点であった。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	(1) 建設業法違反の有無 無 (2) 貸金不払いの状況 無 (3) 下請け代金の支払遅延状況 無 (4) その他 特記事項なし
15 その他	(建設副産物が発生する工事については、建設副産物の搬出予定が適切であるかどうか等を明記するものとする。) 適切である。

入 札 調 書

件 名		令和 7 年度神戸拘置所炊事工場床等改修工事									
入札及び開札の場所		神戸市北区ひよどり北町 2 丁目 1 番地 神戸拘置所用度課									
入札日時		令和8年6月29日		午後 1 時 3 0 分		開札日時		令和8年6月30日		午前 1 1 時零分	
入 札 者 号		1 回		2 回		見 積 1 回		見 積 2 回			
法 人 番 号		金 額 (千 円)		金 額 (千 円)							
1	株式会社ヒョウ工務店 法人番号1140001023679	4, 200, 000		辞退							
2	株式会社ファーストプレイス 法人番号2140001119897	8, 300, 000		落札							
3	北川瀝青工業株式会社 法人番号5220001002308	10, 500, 000									
4	株式会社LAKI CORPORATION 法人番号4140001135100	10, 700, 000									
5											
6											
7											
8											
9											
10											
落札決定の理由		低入価格調査の結果、落札の決定をする。									
備 考		会計法第 2 9 条の 3 第 1 項による一般競争 当該金額に 1 0 %に相当する額（消費税相当額）を加算した金額が、法律上の入札（見積）金額である。 予 定 価 格 （税抜価格）14, 310 千円 調査基準価格（税抜価格）13, 100 千円									
令和8年6月30日											
入札執行者				用度課長				中 山 宗 武			
立会者				総務部長				大 社 仰 一			

第9号様式

契約の内容

契約年月日	令和8年7月30日
契約業者名	株式会社ファーストプレイス
契約業者の住所	姫路市山吹1丁目11-52
工事の名称	令和7年度神戸拘置所炊事工場床等改修工事
工事場所	兵庫県神戸市北区ひよどり北町2丁目1 神戸拘置所炊事工場
工事種別	建築一式
工事概要	炊事工場において、床（固定機器部を除く）の既存タイルを撤去し、モルタル左官にて下地調整し、無機質系塗材塗布により改修するもの。
工期（自）～（至）	令和8年7月31日～令和9年3月26日
契約金額	9,130,000円