

第 4 号様式

競争参加資格確認結果

- 1
- 工事名
- 令和 7 年度神戸刑務所洗濯工場蒸気配管改修工事
- 2
- 部局名
- 神戸刑務所
- 3
- 入札公告日
- 令和 8 年 7 月 1 日
- 4
- 競争参加資格確認結果通知期限日
- 令和 8 年 7 月 1 7 日

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資格がないと認めた理由
小松設備設計有限会社	有	
コウベエンジニアサービス株式会社	有	
株式会社にしけん	有	

- (備考)
- 1
- 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2
- 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

第 5 号様式

予 定 価 格 調 書

金 6, 0 6 1, 0 0 0 円

(うち消費税相当額 5 5 1, 0 0 0 円)

(入札書比較参考額 5, 5 1 0, 0 0 0 円)

ただし、令和 7 年度神戸刑務所洗濯工場蒸気配管改修工事

令和 8 年 7 月 2 4 日

支出負担行為担当官

神戸刑務所長 櫛 引 唯一郎

予定価格積算内訳書

工事名 令和 7 年度神戸刑務所洗濯工場蒸気配管改修工事

第6号様式の2

工事総括表（1－イ）

金 6, 0 6 1, 0 0 0 円
 (工事価格 金 5, 510, 000 円)

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
蒸気配管類撤去	平日	一式		5 0, 4 2 6	
蒸気配管類更新	平日	一式		3 0 3, 2 2 2	
ラッキング撤去	平日	一式		5 1, 8 5 7	
ラッキング更新	平日	一式		1 8 9, 8 9 6	
廃材処分費		一式		4, 2 0 0	
蒸気配管撤去	休日	一式		2 3 6, 0 8 0	
蒸気配管更新	休日	一式		1, 1 1 9, 2 3 3	
ラッキング撤去	休日	一式		2 4 1, 6 4 7	
ラッキング更新	休日	一式		8 3 2, 2 3 3	
建設機械賃貸料金		一式		3 5, 0 6 4	
建設機械運転費		一式		1 8 4, 3 0 2	
小 計				3, 2 4 8, 1 6 0	

工事総括表（１－口）

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		1 6 0 , 4 4 4	
現場管理費		一式		1 , 2 0 9 , 5 9 3	
一般管理費等		一式		8 9 1 , 8 0 3	
小 計	(共通費)			2 , 2 6 1 , 8 4 0	
計	(工事価格)			5 , 5 1 0 , 0 0 0	
消費税相当額				5 5 1 , 0 0 0	
総 合 計				6 , 0 6 1 , 0 0 0	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
蒸気配管類撤去					(平日)
蒸気配管 SGP (黒) 50A 撤去		0.6	m	1, 4 2 8	
蒸気配管 SGP (黒) 40A 撤去		4.8	m	8, 9 8 5	
蒸気配管 SGP (黒) 25A 撤去		11.1	m	1 5, 4 9 5	
蒸気配管 SGP (黒) 20A 撤去		12.6	m	1 4, 3 8 9	
仕切弁 50A 撤去		0.3	個	4 5 6	
仕切弁 40A 撤去		0.3	個	3 7 1	
仕切弁 25A 撤去		1.2	個	1, 0 2 7	
仕切弁 20A 撤去		4.8	個	3, 6 5 2	
ボールバルブ 25A 撤去		1.2	個	1, 0 2 7	
ボールバルブ 20A 撤去		1.8	個	1, 3 6 9	
スチームトラップ 20A 撤去		1.2	個	9 1 3	
蒸気用圧力ゲージ B型撤去		0.6	個	1, 3 1 4	
合 計				5 0, 4 2 6	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
蒸気配管類更新					(平日)
蒸気配管 SGP (黒) 50A		0.6	m	6, 8 3 3	
蒸気配管 SGP (黒) 40A		4.8	m	4 2, 4 0 3	
蒸気配管 SGP (黒) 25A		11.1	m	7 0, 7 2 9	
蒸気配管 SGP (黒) 20A		12.6	m	6 3, 0 8 8	
仕切弁 50A		0.3	個	7, 5 2 9	
仕切弁 40A		0.3	個	5, 4 1 8	
仕切弁 25A		1.2	個	1 2, 0 2 5	
仕切弁 20A		4.8	個	3 8, 3 4 7	
ボールバルブ 25A		1.2	個	9, 7 6 9	
ボールバルブ 20A		1.8	個	1 1, 5 3 6	
スチームトラップ 20A		1.2	個	2 9, 5 1 8	
蒸気用圧力ゲージ		0.6	個	6, 0 2 7	
合 計				3 0 3, 2 2 2	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
ラッキング撤去					(平日)
配管保温ロックウール 30 mm ステンレス鋼板 0.2 mm 50A 撤去		0.6	m	1, 443	
配管保温ロックウール 30 mm ステンレス鋼板 0.2 mm 40A 撤去		4.8	m	10, 560	
配管保温ロックウール 20 mm ステンレス鋼板 0.2 mm 25A 撤去		11.1	m	19, 480	
配管保温ロックウール 20 mm ステンレス鋼板 0.2 mm 20A 撤去		12.6	m	20, 374	
合 計				51, 857	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
ラッキング更新					(平日)
配管保温ロックウール 30 mm ステンレス鋼板 0.2 mm 50A		0.6	m	5, 4 6 7	
配管保温ロックウール 30 mm ステンレス鋼板 0.2 mm 40A		4.8	m	3 9, 7 1 5	
配管保温ロックウール 20 mm ステンレス鋼板 0.2 mm 25A		11.1	m	7 0, 5 5 1	
配管保温ロックウール 20 mm ステンレス鋼板 0.2 mm 20A		12.6	m	7 4, 1 6 3	
合 計				1 8 9, 8 9 6	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
発生材処分費					
中間処理費（金属くず）		0.2	m ³	6 0 0	
混合廃棄物		0.3	m ³	3, 6 0 0	
合 計				4, 2 0 0	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
蒸気配管類撤去					(休日)
蒸気配管 SGP (黒) 50A 撤去		1.4	m	6, 6 8 5	
蒸気配管 SGP (黒) 40A 撤去		11.2	m	4 2, 0 6 7	
蒸気配管 SGP (黒) 25A 撤去		25.9	m	7 2, 5 4 5	
蒸気配管 SGP (黒) 20A 撤去		29.4	m	6 7, 3 5 5	
仕切弁 50A 撤去		0.7	個	2, 1 3 9	
仕切弁 40A 撤去		0.7	個	1, 7 3 7	
仕切弁 25A 撤去		2.8	個	4, 8 0 7	
仕切弁 20A 撤去		11.2	個	1 7, 1 0 2	
ボールバルブ 25A 撤去		2.8	個	4, 8 0 7	
ボールバルブ 20A 撤去		4.2	個	6, 4 1 3	
スチームトラップ 20A 撤去		2.8	個	4, 2 7 5	
蒸気用圧力ゲージ B型撤去		1.4	個	6, 1 4 8	
合 計				2 3 6, 0 8 0	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
蒸気配管類更新					(休日)
蒸気配管 SGP (黒) 50A		1.4	m	27,120	
蒸気配管 SGP (黒) 40A		11.2	m	170,105	
蒸気配管 SGP (黒) 25A		25.9	m	287,412	
蒸気配管 SGP (黒) 20A		29.4	m	259,837	
仕切弁 50A		0.7	個	37,382	
仕切弁 40A		0.7	個	15,501	
仕切弁 25A		2.8	個	35,977	
仕切弁 20A		11.2	個	117,622	
ボールバルブ 25A		2.8	個	30,713	
ボールバルブ 20A		4.2	個	37,472	
スチームトラップ 20A		2.8	個	75,913	
蒸気用圧力ゲージ		1.4	個	24,179	
合 計				1,119,233	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
ラッキング撤去					(休日)
配管保温ロックウール 30 mm ステンレス鋼板 0.2 mm 50A 撤去		1.4	m	6,728	
配管保温ロックウール 30 mm ステンレス鋼板 0.2 mm 40A 撤去		11.2	m	49,201	
配管保温ロックウール 20 mm ステンレス鋼板 0.2 mm 25A 撤去		25.9	m	90,727	
配管保温ロックウール 20 mm ステンレス鋼板 0.2 mm 20A 撤去		29.4	m	94,991	
合 計				241,647	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
ラッキング更新					(休日)
配管保温ロックウール 30 mm ス テンレス鋼板 0.2 mm 50A		1.4	m	23,580	
配管保温ロックウール 30 mm ス テンレス鋼板 0.2 mm 40A		11.2	m	171,763	
配管保温ロックウール 20 mm ス テンレス鋼板 0.2 mm 25A		25.9	m	310,256	
配管保温ロックウール 20 mm ス テンレス鋼板 0.2 mm 20A		29.4	m	326,634	
合 計				832,233	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
建設機械賃貸料金					
往復トラック 2 t 積		4	日	3 5, 0 6 4	
合 計				3 5, 0 6 4	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
建設機械運転費					
往復トラック 2 t 積運転	配管類及び保温材	2	日	5 9, 5 0 0	(平日)
往復トラック 2 t 積運転	金属及び混合	2	日	1 2 4, 8 0 2	(休日)
合 計				1 8 4, 3 0 2	

入 札 調 書

件 名		令和7年度神戸刑務所洗濯工場蒸気配管改修工事					
入札及び開札の場所		神戸刑務所					
入札日時		令和8年8月3日	午後3時00分	開札日時		令和8年8月4日	午前11時03分
入 札 者 号 入 法 人 番 号		1 回 金額（千円）	2 回 金額（千円）	見積 1 回	見積 2 回		
1	コウベエンジニアサービス株式会社	4,290					
2	株式会社にしけん	4,080	【落札】				
3	小松設備設計有限公司	5,350					
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
落札決定の理由		予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した。					
備 考		会計法第 2 9 条の 3 第 1 項による一般競争 当該金額に10%に相当する額（消費税相当額）を加算した金額が、法律上の入札（見積）金額である。 予 定 価 格 （税抜価格）5,510 千円					
令和8年8月4日		入札執行者		用 度 課 長		太 田 勝	
		立会者		会 計 課 長		山 本 正 弥	

第 9 号様式

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 8 月 1 9 日
契約業者名	株式会社にしけん
契約業者の住所	兵庫県明石市大久保町大窪 2 2 0 4 番地の 3
工事の名称	令和 7 年度神戸刑務所洗濯工場蒸気配管改修工事
工事場所	兵庫県明石市大久保町森田 1 2 0 神戸刑務所
工事種別	管工事
工事概要	管理工場棟内洗濯工場部分の蒸気配管の改修工事
工期 （自）～（至）	令和 8 年 8 月 2 0 日～令和 9 年 1 月 1 5 日
契約金額	4， 4 8 8， 0 0 0 円