第４号様式

競争参加資格確認結果

１　工事名　令和７年度大阪拘置所都島宿舎Ａ棟給湯設備更新工事

２　部局名　大阪拘置所

３　入札公告日　令和８年７月２３日

４　競争参加資格確認結果通知期限日　令和８年８月５日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
（株）国広建設	有	
（株）本田設備	有	
（株）ライズ	有	
（株）竹村製作所	有	
阪奈工業（株）	有	

（備考）１　「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。

２　「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

第５号様式

予　定　価　格　調　書

金２６，２１３，０００円

（うち消費税相当額　２，３８３，０００円）

（入札書比較参考額２３，８３０，０００円）

（調査基準価格２４，０５７，０００円）※　必要な場合に記載する。

（調査基準価格の100/110 ２１，８７０，０００円）

※　必要な場合に記載する。

ただし、令和７年度大阪拘置所都島宿舎Ａ棟給湯設備更新工事代金として

令和８年８月１８日

支出負担行為担当官

大阪拘置所長　齋　藤　行　博

第６号様式の１

予定価格積算内訳書

工事名　令和７年度大阪拘置所都島宿舎Ａ棟給湯設備更新工事

第６号様式の２

工事総括表（１－イ）

金　２６，２１３，０００円

（工事価格　金　２３，８３０，０００円）

（調査基準価格　金２４，０５７，０００円）

（調査基準価格の１００／１１０金２１，８７０，０００円）

名　称	摘　要	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費					
１　令和 7 年度大阪拘置所都島宿舎 A 棟給湯設備更新工事		１式		１８，７４３，５５０	
２　撤去材処分費		１式		１６６，０００	
小　計				１８，９０９，５５０	

工事総括表（１－ロ）

名　　称	摘　　要	数　量	単位	金　　額	備　　考
共　通　費					
共通仮設費		一式		４０６，７３５	
現場管理費		一式		１，０２２，６２５	
一般管理費等		一式		３，４９１，０９０	
小　　計	（共通費）			４，９２０，４５０	
計	（工事価格）			２３，８３０，０００	
消費税相当額		一式		２，３８３，０００	
総　合　計				２６，２１３，０００	

名　　称	摘　　要	数　量	単位	金　　額	備　　考
1 令和 7 年度大阪拘置所都島宿舎 A 棟給湯設備更新工事					
ガス給湯器	屋外壁掛け型　全自動 BL 認定品追い炊き機能付き　　24 号	８３	台	１６，２６８，０００	
リモコン	ノーリツ RC-J101 マルチセット TN	８３	台	１，２８３，１８０	
既設機器撤去費	24 号給湯器リモコン 2 箇所を含む　配管工撤去：新設歩掛×0.3	８	人工	２１７，６００	
養生費	1.1m×1.0m＝1.1 ㎡ 1.1 ㎡/戸×83 戸≒90 ㎡	９０	㎡	２４，３００	
更新湯沸器据付費	屋外壁掛け型　全自動 BL 認定品追い炊き機能付き　24 号	８３	台	８２０，８７０	
清掃費	1.1m×1.0m＝1.1 ㎡ 1.1 ㎡/戸×83 戸≒90 ㎡	９０	㎡	１２９，６００	
合　　計				１８，７４３，５５０	

名　　称	摘　　要	数　量	単位	金　　額	備　　考
２既設機器処分費	安定型混合廃棄物	8.0	㎥	１１２，０００	
撤去材回収費	４ｔコンテナ車 片道２５㎞以下	2.0	回	５４，０００	
合　　計				１６６，０００	

第７号様式

低入札価格調査の実施概要

項　　目	内　　容
１　その価格により入札した理由	過去の同種工事の施工実績及び市場価格等を参考に適正な積算を行い、必要な直接工事費、現場管理費等を計上した上で、施工方法の効率化、資材の調達方法及び協力会社との継続的な取引によるコスト縮減を図ることにより当該価格での施工が可能であると判断したため。
２　契約対象工事付近における手持ち工事の状況	手持ち工事なし。
３　契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	関連する手持ち工事なし。
４　契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	当社所在地から現場への移動時間約３０分程度。
５　手持ち資材の状況	無し。
６　資材購入先及び購入先と入札者の関係	資材購入先　メーカー（リンナイ）
７　手持ち機械数の状況	発電機、電動工具等の施工用機械、車両は自社保有。
８　労務者の具体的供給見通し	配管工　延べ１００名 普通作業員　延べ１００名
９　過去に施工された公共工事名及び発注者	大阪急性期総合医療センター中央館シャワー室改修工事（大阪府）、平城天皇陵コンクリート塀改修その他工事（宮内庁）、 ほか多数
10　経営内容	特記事項なし

項　　目	内　　容
11　１から10までの事情聴取した結果についての調査検討	同種工事経験もあり、低入札時の他の工事も問題なく施工されている。また経営状態も良好である。本件工事に必要な資材等の入手もメーカーとの継続的な取引により早期に調達可能である。また当所での過去の工事実績からも、本件施工も問題なく可能であると思料する。
12　入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	平成２８年度以降３回受注しており、成績についても６５点以上と問題ない。
13　経営状況	特記事項なし
14　信用状況	(1)　建設業法違反の有無　無 (2)　賃金不払いの状況　不明 (3)　下請け代金の支払遅延状況　不明 (4)　その他
15　その他	特記事項なし

第８号様式の１

入　札　調　書

件　　名	令和７年度大阪拘置所都島宿舎Ａ棟給湯設備更新工事			
入札及び開札の場所	大阪拘置所　会議室			
入札日時　令和8年8月25日　午後３時００分		開札日時　令和8年8月26日　午後２時００分		

	入　札　者 法　人　番　号	１回 金額（千円）	２回 金額（千円）	見積１回	見積２回		
1	（株）国広建設	辞退					
2	（株）本田設備	23,600					
3	（株）ライズ	17,447	落札				
4	（株）竹村製作所	21,336					
5	阪奈工業（株）	23,323					
6							
7							
8							
9							
10							

落札決定の理由	予定価格の制限の範囲内での最低価格による
備　　考	会計法第２９条の３第１項による一般競争 当該金額に１０％に相当する額（消費税相当額）を加算した金額が、法律上の入札（見積）金額である。 予 定 価 格　（税抜価格）　23,830　千円 調査基準価格（税抜価格）　21,870　千円

令和8年9月24日

入札執行者　法務事務官　福　岡　隆　洋

立会者　法務事務官　淀　谷　慎　太　郎

第９号様式

契約の内容

契約年月日	令和８年９月３０日
契約業者名	株式会社ライズ
契約業者の住所	大阪府守口市藤田町１丁目５０番１－１０５号
工事の名称	令和７年度大阪拘置所都島宿舎Ａ棟給湯設備更新工事
工事場所	大阪拘置所
工事種別	管工事
工事概要	宿舎給湯設備の更新工事
工期　（自）～（至）	令和８年１０月１日～令和９年２月２６日
契約金額	１９，１９１，７００円