第４号様式

競争参加資格確認結果

１　工事名　令和８年度高松刑務所処遇管理棟屋上防水等改修工事

２　部局名　高松刑務所

３　入札公告日　令和８年７月１０日

４　競争参加資格確認結果通知期限日　令和８年７月２４日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
福明工業（株）	有	該当なし
（株）ジェイプラウド	有	該当なし
（株）ヒカリ	有	該当なし
（株）コーメイ商会	有	該当なし
サンライズ（株）	有	該当なし
（有）岡野工業	有	該当なし

（備考）１　「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。

２　「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

開札前：機密性３，完全性１，可用性１
開札後：機密性２，完全性１，可用性１

秘

予　定　価　格　調　書

金１２，０５６，０００円也

（うち消費税相当額　１，０９６，０００円）

入札書比較参考額　10，960，000円

（調 査 基 準 価 格　１０，７１４，０００円）
（調査基準価格の100/110　９，７４０，０００円）

ただし、令和８年度高松刑務所処遇管理棟屋上防水等改修工事にかかる請負工事代金として

令和８年８月２０日

支出負担行為担当官
高松刑務所長　小　川　雅　之

第６号様式の１

予定価格積算内訳書

工事名　令和８年度高松刑務所処遇管理棟屋上防水等改修工事

第６号様式の２

工事総括表（１－イ）

金　１２，０５６，０００円

（工事価格　金　１０，９６０，０００円）

（調査基準価格　金　１０，７１４，０００円）

（調査基準価格の１００／１１０金　９，７４０，０００円）

名　称	摘　要	数　量	単位	金　額	備　考
１　直接工事費		１	式	６，７２３，０２４	
２　共通費					
共通仮設費		１	式	５８８，０９４	
現場管理費		１	式	２，１０５，３２１	
一般管理費等		１	式	１，５４３，５６１	
	共通費計			４，２３６，９７６	
小　計				１０，９６０，０００	
消費税				１，０９６，０００	
合　計				１２，０５６，０００	

名　　称	摘　　要	数　量	単位	金　　額	備　　考
1　直接工事費					
（1）屋根１		1	式	４，９３２，３３０	
（2）屋根２		1	式	２４１，７５１	
（3）屋根３		1	式	８５１，０３４	
（4）屋根４		1	式	１９８，５７４	
（5）屋根６		1	式	３７０，２４８	
（6）外壁ひび割れ補修		1	式	７２，６９５	
（7）発生材処分費		1	式	５６，３９２	
合　　計				６，７２３，０２４	

第７号様式

低入札価格調査の実施概要

項　　目	内　　容
１　その価格により入札した理由	・　下請として同種工事の経験があることから、工事品質をおとさずに高い施工効率で工事を行うことが可能である。 ・　主任技術者・現場代理人・主工事の作業員を自社の社員で配置することができるため、施工状況の詳細・進度を的確に素早く把握することが可能になり、良質な施工と工期の短縮化を図ることができる。 ・　主工事である防水工事を自社の職人で施工するため、労務費を低減できる。 ・　使用機械は自社で所持している機械を使用するため、新たに購入費がかからない。 ・　主工事である防水材料の購入を予定している会社は、長年に渡り取引をしている会社であり、材料が高騰している中で、これまでの購入実績から価格面で優位性がある。 ・　自社の主力事業が防水工事のため、下請ではあるが1000㎡以上の施工現場が複数抱えており材料を発注する際に合わせて購入することで、材料費の低減が可能。
２　契約対象工事付近における手持ち工事の状況	該当なし
３　契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	・　工事名：　シュワブ（R5）体育館新設土木工事(沖縄県名護市キャンプ・シュワブ内) 発注者：　沖縄防衛局 工　期：　令和８年７月２０日～令和８年１２月３１日 ・　工事名：　紀北農芸高校体育館内部改修他建築工事(和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺地内) 発注者：　和歌山県 工　期：　令和８年６月２７日～令和９年１月２２日
４　契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	・　工事場所：　香川県高松市松福町２丁目１６－６３ 高松刑務所塀内建物 ・　事業所：　大阪府堺市堺区旭通２―８ （近隣の宿泊施設を利用する予定）
５　手持ち資材の状況	該当なし
６　資材購入先及び購入先と入札者の関係	・購入先業者名　：　株式会社フジキ 購入先所在地　：　大阪府高石市 入札者との関係：　長年に渡り取引きをしている。

7　手持ち機械数の状況	・インパクトドライバー 規格：　ＴＤ１７３Ｄ（１８０Ｎ・ｍ） 数量：　２５台 メーカー：　マキタ 現在の利用状況：　別現場にて使用中 ・ドリル 規格：　ＨＲ２６７０（２６ｍｍ） 数量：　２５台 メーカー：　マキタ 現在の利用状況：　別現場にて使用中 ・熱風溶接機 規格：　ライスタートリアックＳＴ（１００Ｖ　１５００W） 数量：　２０台 メーカー：　ライスター 現在の利用状況：　別現場にて使用中 ・高圧洗浄機 規格：　13（Ｌ/ｍｉｎ） 数量：　３台 メーカー：　ホンダ 現在の利用状況：　別現場にて使用中
8　労務者の具体的供給見通し	防水工：　１００人（自社） 足場工事：　普通作業員１４人（未定） 発生材処理：普通作業員 1 人(未定)
9　過去に施工された公共工事名及び発注者	・工事名：　大阪府庁舎分館 6 号館屋上防水改修 発注者：　大阪府 ・工事名：　東山地区老人集会所 発注者：　大阪府 ・工事名：　東浅香山小学校 24 棟 発注者：　大阪府 ・工事名：　旭中学校 47 棟 発注者：　大阪府 ・工事名：　大仙小学校 17 棟 発注者：　大阪府 ・工事名：　新湊小学校給食調理場 発注者：　大阪府 ・工事名：　中百舌鳥中学校 発注者：　大阪府 ・工事名：　浜寺中学校 42 棟 発注者：　大阪府 ・工事名：　中百舌鳥中学校 9 棟 発注者：　大阪府 ・工事名：　津久野小学校 31 棟 発注者：　大阪府

10　経営内容	＜公表しないこととする＞

項　　目	内　　容
11　１から10までの事情聴取した結果についての調査検討	決算及び経営状況については、特段の問題は認められなかった。 また低入札金額の内訳書を確認すると、総額は予定価格に対して約８３．１％であるところ、直接工事費では約９１．２％、共通費では、約７０．３％となっており、経費を低く設定していることが確認された。 細目内訳では、屋根１、屋根３、屋根４及び外壁ひび割れ補修の４項目で予定価格の金額を下回っていた。 その内、解体工事の細かい内訳の金額を分析したところ、立ち上がり天端の外縁部にある既存金物について拾い漏れが疑われたが、ヒアリングしたところ、再取り付けの費用を間違いなく見込んでいるとのことであり、また入札金額の範囲内で実施できるとのことであった。 以上の事項について確認したところ、その他項目の拾い漏れ及び単価の過少な設定があったとしても、今回の入札金額の範囲内で、設計図書に含まれる項目は当然のこと、一般常識として必要な安全管理や仮設等の経費は必要十分な予算を見込むこととし、品質の低下や施工精度の低下等決してないようにすることを別紙誓約書のとおり誓うとのことであった。 よって、調査票１の回答に対して検討したところ適合した履行がされると認められた。
12　入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	該当なし
13　経営状況	＜公表しないこととする＞
14　信用状況	(1)　建設業法違反の有無：無 (2)　賃金不払いの状況：無 (3)　下請け代金の支払遅延状況：無 (4)　その他：特記事項なし
15　その他	特記事項なし

第８号様式の１

入　札　調　書

件　　名	令和８年度高松刑務所処遇管理棟屋上防水等改修工事		
入札及び開札の場所	電子調達システム又は高松刑務所２階会議室		
入札日時　令和8年8月25日　午前11時00分		開札日時　令和8年8月26日　午前11時00分	

	入札者 法人番号	１回 金額（千円）	２回 金額（千円）	見積１回	見積２回		
1	福明工業（株） 法人番号1470001003565	16,310					
2	（株）ジェイプラウド 法人番号1470001001949	11,000					
3	（株）ヒカリ 法人番号4470001007596	「辞退」					
4	（株）コーメイ商会 法人番号3120101049228	9,115	「落札」				
5	サンライズ（株） 法人番号6120901018429	10,777					
6	（有）岡野工業 法人番号4470002014749	13,140					
7							
8							
9							
10							

落札決定の理由	低入札案件となったことにより、当該業者である（株）コーメイ商会について調査を実施したところ、適合した履行がなされると認められたため、最低入札者である同社を落札者として決定する。（８月２６日開札、９月１５日落札決定）
備　　考	会計法第２９条の３第１項による一般競争 当該金額に１０％に相当する額（消費税相当額）を加算した金額が、法律上の入札（見積）金額である。 予定価格（税抜価格）　10,960　千円 調査基準価格（税抜価格）　9,740　千円

令和８年９月１５日

入札執行者　高松刑務所　用度課長　深　田　有　人

立会者　高松刑務所　会計課長　松　崎　幸　恵

第９号様式

契約の内容

契約年月日	令和８年９月２５日
契約業者名	株式会社コーメイ商会
契約業者の住所	大阪府堺市堺区旭通２－８
工事の名称	令和８年度高松刑務所処遇管理棟屋上防水等改修工事
工事場所	高松刑務所塀内建物
工事種別	防水工事
工事概要	高松刑務所における処遇管理棟の屋上について、屋根１は塩ビ樹脂系シートを平場部及び立ち上がりに施工し、その他の屋根については、防水保護塗装またはウレタン系塗膜防水を施工する。外壁のひび割れ部分については、Ｕカットシール工法により補修する。
工期　（自）～（至）	令和８年９月２６日～令和９年２月２６日
契約金額	１０，０２６，５００（税込）