

第 4 号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和 6 年度徳島刑務所医務棟及び病棟改修工事
- 2 部局名 徳島刑務所
- 3 入札公告日 令和 7 年 5 月 1 2 日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和 7 年 5 月 2 3 日

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資格がないと認めた理由
有限会社ダイゼン	有	該当なし
大崎建設株式会社	有	該当なし
株式会社フタバ	有	該当なし

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

第5号様式

予 定 価 格 調 書

金 3 5, 0 8 1, 2 0 0 円

(うち消費税相当額 3, 1 8 9, 2 0 0 円)

(入札書比較参考額 3 1, 8 9 2, 0 0 0 円)

(調査基準価格 3 2, 0 6 5, 0 0 0 円)

(調査基準価格の100/110 2 9, 1 5 0, 0 0 0 円)

ただし、令和6年度徳島刑務所医務棟及び病棟改修工事

令和7年 5月 13日

支出負担行為担当官

徳島刑務所長 長 屋 栄 治



予定価格積算内訳書

工事名 令和 6 年度徳島刑務所医務棟及び病棟改修工事

第6号様式の2

工事総括表（1－イ）

金 35,081,200 円 (工事価格 金 31,892,000 円) (調査基準価格 金 32,065,000 円) (調査基準価格の100/110 金 29,150,000 円)						
名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考	
直接工事費（1）						
1 仮設工事		一式		607,300		
2 金属工事		一式		534,832		
3 軽量鋼製建具		一式		4,465,000		
4 木製建具工事		一式		820,400		
5 シーリング工事		一式		102,000		
6 左官工事		一式		304,600		
7 タイル工事		一式		372,430		
8 塗装工事		一式		368,960		
9 内装工事		一式		1,212,570		
10 ユニットバス工事		一式		3,693,580		
11 手摺工事		一式		578,700		
12 撤去工事①（医務棟）		一式		154,574		
小 計（1）				13,214,946		

工事総括表（１－ロ）

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（２）					
13 撤去工事②		一式		224,080	
14 撤去工事②		一式		292,750	
15 撤去工事③		一式		463,680	
16 撤去工事④		一式		307,920	
17 撤去工事⑤		一式		318,100	
18 電気設備工事		一式		1,659,040	
19 空調設備工事		一式		638,010	
20 給排水衛生設備工事（１）		一式		2,439,400	
21 給排水衛生設備工事（２）		一式		856,140	
22 アスベスト調査		一式		747,710	
小 計（２）				7,946,830	
発生材料処分費	別途計上分	一式		499,000	
小 計	小計（１）＋小計（２）＋ 発生材処分費			21,660,776	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		1,250,661	
現場管理費		一式		4,850,051	
一般管理費等		一式		4,130,512	
小 計	(共通費)			10,231,224	
計	(工事価格)			31,892,000	
消費税相当額				3,189,200	
総 合 計				35,081,200	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
1 仮設工事					
墨出し費		一式		68,000	
養生費		一式		102,000	
仮設用仕切り壁	h=3.0、L=20m	一式		130,000	
同上ベニヤ張り	ラワン 5.5mm	一式		68,000	
壁等ビニール養生	サッシ全面養生	60	m ²	49,200	
床養生費		26	m ²	15,860	
脚立足場		16	m ²	9,440	
安全設備費		一式		68,000	
清掃片付け		80	m ²	48,800	
美装費		80	m ²	48,000	
発生材処分費		一式		136,000	別途計上
小 計				607,300	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
2 金属工事					
軽量鉄骨下地組み（病棟倉庫廊下）	幅 65	6	m ²	12,240	
軽量鉄骨下地組み（病廊下4～5間）	幅 65	6	m ²	12,240	
軽量鉄骨下地組み（浴室、脱衣、トイレ）	幅 65	45	m ²	91,800	
軽量鉄骨下地組み（事務室側トイレ）	幅 100	3	m ²	7,980	
軽量鉄骨下地組み（女子トイレ）	幅 75	5.4	m ²	11,610	
軽量鉄骨下地組み（女子トイレ）	幅 75	10	m ²	21,500	
軽量鉄骨下地組み（男子トイレ）	幅 75	5	m ²	10,750	
軽量鉄骨下地組み（男子トイレ）	幅 75	20	m ²	43,000	
軽量鉄骨天井下地組み（倉庫）		8	m ²	14,880	
軽量鉄骨天井下地組み（浴室、脱衣室、トイレ）		24	m ²	44,640	
床組軽量鉄骨下地組み（H=230）		18	m ²	131,580	
床組軽量鉄骨下地組み（H=0～230 スロープ）		5.2	m ²	38,012	
開口補強部		10	m ²	94,600	
小 計				534,832	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
3 軽量鋼製建具					
事務室入口（引き戸）	幅×高さ 800×2000	2	セット	572,000	
女子トイレ（引き戸）	幅×高さ 800×2000	1	セット	240,000	
歯科治療室（引き戸）	幅×高さ 800×2000	1	セット	240,000	
診療室（引き戸）	幅×高さ 800×2000	1	セット	240,000	
処置室兼控室（引き戸）	幅×高さ 800×2000	1	セット	240,000	
薬局（引き戸）	幅×高さ 800×2000	1	セット	240,000	
消毒室（引き戸）	幅×高さ 800×2000	1	セット	240,000	
カンファレンス室（引き戸）	幅×高さ 800×2000	1	セット	240,000	
倉庫（引き戸）	幅×高さ 800×2000	1	セット	286,000	
脱衣室（引き戸）	幅×高さ 800×2000	1	セット	286,000	
感染症ゾーン入口（引き戸）	幅×高さ 800×2000	1	セット	286,000	
男子トイレ入口扉	幅×高さ 1000×2000	1	セット	301,000	
取り付け費		一式		1,054,000	
小 計				4,465,000	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
4 木製建具工事					
女子トイレ片開き戸	40*600*2000	2	枚	113,600	
トイレブース	40*150*2000	2	枚	53,800	
トイレブース	40*400*2000	1	枚	41,800	
トイレブース	40*1500*2000	1	枚	108,400	
男子トイレ片開き戸	40*600*2000	1	枚	56,800	
トイレブース	40*1500*2000	1	枚	108,400	
トイレブース	40*900*2000	2	枚	113,600	
トイレブース	40*600*2000	1	枚	56,800	
取付金物・レバーハンドル錠		一式		78,200	
取付調整費		一式		89,000	
小 計				820,400	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
5 シーリング工事					
シーリング	開口部周囲シーリング	一式		102,000	
小 計				102,000	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
6 左官工事					
モルタル金鏝押さえ	床、壁	一式		114,200	
モルタル注入	枠、建具廻り	一式		190,400	
小 計				304,600	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
7 タイル工事					
床モザイクタイル張り	モザイクユニットタイル	7	m ²	31,010	
壁タイル張り	100角	31	m ²	273,420	
壁補修工事		一式		68,000	
小 計				372,430	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
8 塗装工事					
E P 塗り	壁	92	m ²	182,160	
E P 塗り	天井	60	m ²	118,800	
雑塗装		一式		68,000	
小 計				368,960	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
9 内装工事					
壁板張り	t =3*910*1820	30	m ²	193,800	
石膏ボード	15mm	148	m ²	282,680	
吸音板	下地石膏ボード共	10	m ²	42,000	
見切り材		一式		38,620	
断熱材	50mm	62	m ²	199,020	
クッションフロアシート張り		135	m ²	414,450	
ソフト巾木	h =100	120	m	42,000	
小 計				1,212,570	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
10 ユニットバス工事					
ユニットバス	介護用	一式		3,400,000	
換気扇		1	箇所	13,600	
給水管工事		一式		47,600	
排水管工事		一式		15,600	
ガス配管工事		15	m	58,950	
浴室用ガス給湯器	24号、エコジョーズ	1	台	157,830	
小 計				3,693,580	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
11 手摺工事					
カンファレンス室	ウォークルライン WL-01	9	m	60,300	
病棟看病室	ウォークルライン WL-01	8	m	53,600	
脱衣室	ウォークルライン WL-01	11	m	73,700	
1 ～ 1 0 室	ウォークルライン WL-01	12	m	80,400	
1 1 室	ウォークルライン WL-01	12	m	80,400	
2 4 室～ 2 6 室	ウォークルライン WL-01	9	m	60,300	
取付工事費		一式		170,000	
小 計				578,700	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
12 撤去工事①（医務棟）					
木製扉、枠、金物共	40*800*2000	3	箇所	10,050	
木製扉、枠、金物共	40*1200*2000	1	箇所	3,350	
木製扉、枠、金物共	40*800*2000	1	箇所	3,350	
同上 RC 壁カッター切		5	箇所	44,200	
事務室間仕切りカッター切		15	m	11,100	
事務室間仕切り撤去		3	m ²	6,900	
事務室間仕切り撤去		1	m ²	2,300	
給湯室床 CF シート撤去		12	m ²	13,680	
給湯室巾木撤去		10	m	5,700	
流し台撤去		1	台	8,840	
上部換気扇及びフード撤去		1	箇所	2,720	
給排水管撤去		一式		12,240	
コンセント、照明器具撤去		一式		8,160	
準備室 CF シート撤去		8	m ²	9,120	
ソフト巾木撤去		11.2	m	6,384	
仕上げ材撤去		8	m ²	6,480	
小 計				154,574	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
13 撤去工事②					
(男子トイレ)					
手洗い器取外し		2	箇所	10,880	
CB 腰壁撤去		1	箇所	23,800	
同上 100 角タイル+モルタル撤去		2	m ²	8,840	
鏡取外し		2	箇所	1,360	
木製扉、枠、金物共	40*800*2000	1	箇所	3,350	
同上 RC 壁カッター切		10	m	7,400	
洗濯槽撤去		1	箇所	2,720	
同上給水管、排水管、蛇口等撤去		一式		23,800	
段式床コンクリート、タイル撤去		4	箇所	27,200	
便器撤去		4	m ²	27,200	
タイル、下地モルタル撤去	土間、壁	18	m ²	72,000	
同上カッター切		7	m	5,180	
(歯科診療室)					
既設枠材、木製扉撤去		1	箇所	3,350	
同上 RC 壁カッター切		10	m	7,000	
小 計				224,080	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
14 撤去工事②					
(治療室・診療室)					
既設枠材、木製扉撤去		1	箇所	3,350	
同上 RC 壁カッター切		10	m	7,400	
(処置室兼控室)					
既設枠材、木製扉撤去		1	箇所	3,350	
同上 RC 壁カッター切		10	m	7,400	
(薬局)					
既設枠材、木製扉撤去		1	箇所	3,350	
同上 RC 壁カッター切		10	m	72,500	
(カンファレンス室)					
既設枠材、木製扉撤去		1	箇所	3,350	
同上 RC 壁カッター切		10	m	72,500	
(消毒室)					
既設枠材、木製扉撤去		1	箇所	3,350	
同上 RC 壁カッター切		10	m	72,000	
既設砥ぎ出し流し台撤去		1	台	44,200	
小 計				292,750	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
15 撤去工事③					
(廊下)					
床 CF シート撤去		49	m ²	55,860	
ソフト巾木撤去		35	m	19,950	
既設マンホール撤去		3	箇所	1,800	
(病棟・理髪室)					
既設砥ぎ出し流し台撤		1	箇所	44,200	
(便所・脱衣室・浴室)					
RC 壁撤去		9.3	m ²	126,480	
既設枠材、木製扉撤去		1	箇所	3,350	
同上 RC 壁カッター切		10	m	7,400	
床 RC 撤去		一式		102,000	
壁タイル+モルタル等撤去		8	m ²	32,640	
天井軽鉄下地撤去		一式		12,200	
同上石綿板撤去		一式		20,400	
衛生器具撤去		一式		23,800	
照明器具撤去		一式		13,600	
小 計				463,680	

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
16 撤去工事④					
(脱衣室・浴室)					
既設枠材、木製扉撤去		1	箇所	3,350	
同上 RC 壁カッター切		10	m	7,000	
床 CF シート撤去		3	m ²	4,080	
アルミサッシュ建具、枠撤去		1	箇所	12,200	
脱衣室壁撤去		11	m ²	149,600	
浴室床モザイクタイル撤去		2.2	m ²	5,940	
同上浴室床モルタル撤去		2.2	m ²	4,400	
浴室壁タイル撤去		6.3	m ²	17,010	
同上浴室壁モルタル撤去		6.3	m ²	12,600	
天井軽鉄下地及び仕上げ材撤去		7.8	m ²	10,140	
浴槽撤去		1	箇所	44,200	
衛生器具撤去		一式		23,800	
照明器具撤去		一式		13,600	
小 計				307,920	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
17 撤去工事⑤					
(病棟)					
廊下床 EXPJ 部分鉄板撤去		2	箇所	10,800	
(12 号室)					
RC 壁カッター切		21	m	14,700	
RC 壁撤去		8	m ²	108,800	
便所壁撤去	t = 1 5 0	12	m ²	146,400	
衛生器具撤去		一式		23,800	
照明器具撤去		一式		13,600	
発生材処分費	8.2 m ³ コンテナ	5	台	363,000	別途計上
小 計				318,100	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
18 電気設備工事					
天井コンセント増設	医用コンセント 2P15A× 2 引掛形接地極付き	3	箇所	10,320	
天井照明 (脱衣室)	防湿形	1	台	49,700	
天井照明 (スロープ)	防湿形	1	台	49,700	
天井照明 (便所)	人感センサ内蔵型	4	台	118,000	
天井照明 (事務室)	ベースライト LSS7-4-56	2	箇所	69,600	
天井照明 (処置室兼控室)	ベースライト LSS7-4-56	2	箇所	69,600	
コンセント	大便器電源用	3	箇所	7,620	
換気扇		4	箇所	74,400	
EM-CE14m ² ー3C	エコケーブル	240	m	561,600	
EM-EEF2.0m ² ー3C	ケーブルラック	100	m	100,000	
EM-EEF2.0m ² ー3C	管内配線	100	m	88,000	
電灯分電盤	屋 内 用 50AF/50A 2P1E20A 12 回路	1	面	145,000	
金属線ぴ	C 型	50	m	249,500	
同上付属品		一式		11,000	
壁貫通孔	コンクリート厚 250mm 程度	5	箇所	55,000	
小 計				1,659,040	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
19 空調設備工事					
ルームエアコン	4.0 k w	1	台	106,000	
冷媒用断熱材被覆銅管	ペアコイル 6.35・9.52	4	m	15,760	
上記据え付け費		1	台	17,700	
ルームエアコン	6.3 k w	2	m	330,000	
冷媒用断熱材被覆銅管	ペアコイル 6.35・12.70	8	m	38,080	
上記据え付け費		2	台	61,800	
化粧カバー	室内・室外共	3	箇所	11,820	
空調工事用壁貫通工事	φ 6 3	1	箇所	11,710	
室内養生・清掃費		74	m ²	45,140	
小 計				638,010	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
20 給排水衛生設備工事 (1)					
洋式便器	職員用	3	台	442,650	
洋式便器		1	台	68,820	
車いす使用者用便器		一式		323,300	
洗面台		3	台	183,570	
手洗い器	身障者用	1	台	20,000	
擬音装置		2	台	31,140	
ガス給湯器	16号、エコジョーズ	3	台	378,480	
鏡	450×600	3	台	39,660	
医務事務室 流し台	L-1200	1	台	58,460	
レンジフード	間口600	1	台	55,800	
便所配管	HIVP 100	24	m	344,400	
便所配管	HIVP 75A	16	m	171,200	
便所配管	HIVP 65A	4	m	34,520	
便所配管	HIVP 50A	20	m	135,600	
便所配管	HIVP 40A	12	m	62,400	
給水配管	HIVP 20	30	m	89,400	
小 計				2,439,400	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
21 給排水衛生設備工事 (2)					
給水配管	HIVP 25	20	m	73,600	
継手・接続・支持材		一式		15,640	
汚物流し		2	台	119,400	
根切り		10	m ²	111,000	
埋戻し		10	m ²	84,000	
コンクリート工事		10	m ²	400,000	
型枠		5	m ²	52,500	
小 計				856,140	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
22 アスベスト調査					
試料採取	技師	1	人	47,100	
試料採取	助手	1	人	34,600	
報告書作成	技師	0.5	人	23,550	
報告書作成	助手	1	人	34,600	
採取用消耗品		一式		8,700	
交通費		4	日	7,160	
定性試験	JIS A1481 (2016) 法	15	検体	450,000	
間接費		一式		142,000	
小 計				747,710	

入 札 調 書

件 名		令和6年度徳島刑務所医務棟及び病棟改修工事					
入札及び開札の場所		徳島市入田町大久200番1 徳島刑務所 庁舎2階会議室					
入札日時		令和7年6月17日 午後1時30分		開札日時		令和7年6月18日 午後1時30分	
入 札 者 号 法 人 番 号		1回 金額(円)	2回 金額(円)	見積1回	見積2回		
1	有限会社 ダイゼン 法人番号6480002007270	30,146,000	「落札」				
2	大崎建設 株式会社 法人番号5480001003742	35,000,000					
3	株式会社 フタバ 法人番号1480001004694	「辞退」					
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
落札決定の理由		予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって入札したため。					
備 考		会計法第29条の3第1項による一般競争 当該金額に10%に相当する額(消費税相当額)を加算した金額が、法律上の入札(見積)金額である。 予 定 価 格 (税抜価格) 31,892,000 円 調査基準価格(税抜価格) 29,150,000 円					
令和7年6月18日 入札執行者 用 度 課 長 重 藤 康 司 立会者 会 計 課 長 馬 木 光 広							

第9号様式

契約の内容

契約年月日	令和7年6月24日
契約業者名	有限会社 ダイゼン
契約業者の住所	徳島県徳島市南田宮3丁目4-7
工事の名称	令和6年度徳島刑務所医務棟及び病棟改修工事
工事場所	徳島刑務所
工事種別	建築一式工事
工事概要	医療機器の保管のためのスペースを待合室内に設けエアコンによる温度管理を行えるようにする。また、高齢者・身体機能の低下した被収容者に配慮したユニットバスの設置、女性職員用便所の整備、事務室等の扉をスライド化しスペースを確保するもの。
工期（自）～（至）	令和7年6月25日～令和7年12月18日
契約金額	¥33,160,600-