

予 定 価 格 調 書

金 5, 0 0 5, 0 0 0 円

(うち消費税相当額 4 5 5, 0 0 0 円)

(見積書比較参考額 4, 5 5 0, 0 0 0 円)

ただし, 令和7年度福岡拘置所収容棟C等建具改修工事に要する費用として

令和7年6月25日

支出負担行為担当官

福岡拘置所長 岡 本 智 成



予定価格積算内訳書

工事名 令和7年度福岡拘置所収容棟C等建具改修工事

第6号様式の2

工事総括表(1-イ)

金 5,005,000 円
 (工事価格 金 4,550,000 円)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
1 収容棟C・D棟	C棟8か所 D棟6か所	一式		3,540,919	
小 計				3,540,919	

工事総括表（1－口）

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		50,468	
現場管理費		一式		348,268	
一般管理費等		一式		610,345	
小 計	(共通費)			1,009,081	
計	(工事価格)			4,550,000	
消費税相当額		一式		455,000	
総 合 計				5,005,000	

入札調書

件名		令和7年度福岡拘置所収容棟C等建具改修工事											
入札及び開札の場所		福岡拘置所総務部用度課											
入札日時		令和7年6月26日	午前10時00分	開札日時		令和7年6月27日	午後2時00分						
入札者 法人番号		1回		2回		見積1回	見積2回						
		金額(千円)		金額(千円)									
1	日商興産株式会社 法人番号9290801009021	4,720	4,400	落札									
2	福岡鋼建株式会社 法人番号6290001009907	13,879	辞退										
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
落札決定の理由		最低入札価格が、予定価格の範囲内であるため											
備考		<p>会計法第29条の3第1項による一般競争</p> <p>当該金額に10%に相当する額(消費税相当額)を加算した金額が、法律上の入札(見積)金額である。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">予定価格(税抜価格)</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">5,005</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>調査基準価格(税抜価格)</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table>						予定価格(税抜価格)	5,005	千円	調査基準価格(税抜価格)	-	千円
予定価格(税抜価格)	5,005	千円											
調査基準価格(税抜価格)	-	千円											

第9号様式

契約の内容

契約年月日	令和7年7月4日
契約業者名	日章興産株式会社
契約業者の住所	福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2813番地1
工事の名称	令和7年度福岡拘置所収容棟C等建具改修工事
工事場所	福岡県福岡市早良区百道2-16-10
工事種別	建築工事一式
工事概要	収容棟C棟及びD棟の1から4階にある入浴場の出入口扉14か所について、既設鋼製扉を撤去し、既設鋼製枠は存置したままかぶせ工法にてアルミ製ドアに改修を行う。
工期 (自) ~ (至)	令和7年7月7日~令和7年9月30日
契約金額	¥4,840,000-