

第4号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名：令和7年度徳島刑務所居室棟等空調設備改修工事
- 2 部局名：徳島刑務所
- 3 入札公告日：令和8年1月21日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日：令和8年2月2日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
小松設備株式会社	有	該当なし
大都空調株式会社	有	該当なし
和泉電気工事株式会社	有	該当なし
有限会社津乃峰設備	有	該当なし
株式会社谷口商会	有	該当なし

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

開札前 機密性3 完全性1 可用性1  
開札後 機密性2 完全性1 可用性1

第5号様式

## 予定価格調書

金 27,448,300 円

(うち消費税相当額 2,495,300 円)

(入札書比較参考額 24,953,000 円)

(調査基準価格 25,113,000 円)

(調査基準価格の100/110 22,830,000 円)

ただし、令和7年度徳島刑務所居室棟等空調設備改修工事

令和8年2月3日

支出負担行為担当官

徳島刑務所長 長 屋 栄 治



予定価格積算内訳書

工事名 令和7年度徳島刑務所居室棟等空調設備改修工事

第6号様式の2

工事総括表（1-イ）

<p>金 27,448,300 円</p> <p>（工事価格 金 24,953,000 円</p> <p>（調査基準価格 金 25,113,000 円）</p> <p>（調査基準価格の100/110 金 22,830,000 円）</p>					
---	--	--	--	--	--

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
1 空調設備工事		一式		5,396,060	
2 配管工事		一式		4,223,786	
3 幹線設備工事		一式		7,026,096	
4 キュービクル警報用配線工事		一式		113,331	
小 計				16,759,273	

事総括表（1－口）

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		760,871	
現場管理費		一式		4,359,012	
一般管理費等		一式		3,073,844	
小 計	(共通費)			8,193,727	
合 計	(工事価格)			24,953,000	
消費税相当額		一式		2,495,300	
総 合 計				27,448,300	



名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
2 配管工事					
冷媒用被覆銅管 コイル	9.52×0.8 保温 10mm	91	m	85,176	
〃	12.7×0.8 保温 10mm	43	m	49,020	
冷媒用被覆銅管 直管	15.88×1 保温 20mm	41	m	116,850	
〃	25.40×1.35 保温 20mm	93	m	504,990	
銅管接手類		一式		354,000	
銅管支持金物		一式		472,000	
冷媒配管工事		一式		834,000	
ドレン配管工事費	VP 25A	81	m	196,830	
保温工事費 ドレン配管		一式		216,000	
〃 冷媒配管	ステンレス鋼板仕上 65A	56	m	675,360	
〃 冷媒配管	ステンレス鋼板仕上 80A	29	m	383,960	
労務費		一式		136,000	
気密試験費		一式		46,200	
真空引き及びガス充てん作業費		一式		28,400	
雑材消耗品費		一式		125,000	
小 計				4,223,786	

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
3 幹線設備工事					
電線	600V EM-IE 22 sq	120	m	57,000	
ケーブル	600V EM-CET 100-3C sq	640	m	3,939,840	
電線	600V EM-IE 5.5 sq	28	m	3,668	
〃	600V EM-IE 14 sq	14	m	4,410	
ケーブル	600V EM-CE 14 sq-3C	28	m	28,532	
〃	600V EM-CE 38 sq-3C	14	m	34,790	
電線管	GP-28	12	本	36,840	
〃	GP-54	6	本	38,760	
二種金属製河とう電線管	ビニル被覆 24	6	m	4,644	
〃	ビニル被覆 30	8	m	7,824	
〃	ビニル被覆 50	6	m	10,920	
同上付属品		一式		48,300	
同上支持金属		一式		223,000	
プルボックス ステンレス 防水	500*500*300	1	個	64,100	
サーキットブレーカー	NE223PL 3P 200A 225AF	2	個	94,168	
漏電ブレーカー	GX53PS 3P 50A 50AF	4	個	44,000	
電工費		一式		1,520,000	
貫通費		13	箇所	137,800	
X線検査費		13	箇所	416,000	
アスベスト調査費		1	日	26,700	
アスベスト分析費		8	検体	284,800	
小 計				7,026,096	

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
4 キュービクル警報用配線工事					
ケーブル	EM-AE 1.2mm-2C	190	m	9,462	
電線管	GP-22	2	本	4,420	
同上付属品		一式		1,860	
同上支持金具		一式		18,300	
1種金属線び (メタルモールジング)	A型 25.4	2	本	2,520	
1種金属線び (ジャンクションボックス)	A型	1	個	616	
1種金属線び (スイッチボックス)	A型	3	個	2,433	
メタルモール付属品		一式		860	
電工費		一式		70,300	
雑材料消耗品		一式		2,560	
小 計				113,331	

## 第7号様式

## 低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	設計図をもとに、機器、材料及び労務費を算出し適正な工事を十分に施工できると判断し、入札額を算出。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	該当なし
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	該当なし
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	車で40分程度の場所に事業所があり、敷地内に機械等を保管している。
5 手持ち資材の状況	該当なし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	購入先 (株) タイシン 見積書添付
7 手持ち機械数の状況	3 t ダンプ、油圧ショベル、クレーン機能付油圧ショベル、電動ねじ切り、手動ねじ切り、高速カッター、電動テストポンプ等
8 労務者の具体的供給見通し	主任技術者 (自社) 現場代理人 (自社)、電気工 (自社)、配管工 (自社)
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	徳島県、徳島市、独立行政法人国立青少年教育振興機構、徳島地方合同庁舎
10 経営内容	第19期、第20期、第21期決算報告添付。 阿波銀行・徳島北支店、徳島大正銀行・川内支店、香川銀行・徳島支店

項 目	内 容								
11 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	<p>最低価格入札をした小松設備株式会社は、徳島市川内町に位置し、当所から車で約 40 分程の場所に位置することから、施工上は、好条件となっている。</p> <p>工事实績から当該業社は、徳島県内の多くの管工を手掛けており、施工能力については、十分なものと思われる。また、工事費積算内訳書では、全体的に単価は安くなっているが、拾い忘れや施工数量等の誤差等は一切なく、設計図書等の内容をよく理解した上での積算であり、企業努力である。</p> <p>本工事の電気及び空調工事については、自社作業員 8 名で施工可能であると判断した上で、今回の入札に参加していることから、問題はないものとする。</p> <p>材料納入業者（(株)タイシン）は、年間一定数量以上の資材納入実績があり、材料等をより安価に仕入れることが可能であることから、経費削減に努めている。</p> <p>機械費については、ダンプトラック、油圧ショベル、クレーン機能付油圧ショベル等を自社で保有しており、機械リース費用の削減が可能である。</p> <p>以上のことから、最低入札価格が調査基準価格を下回ったため、契約を保留としていた小松設備株式会社代表取締役笠井宏章は、契約内容に適合した履行がなされると認められることから、「令和 7 年度徳島刑務所居室棟等空調設備改修工事」の落札者と決定する。</p>								
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	令和 3 年度徳島刑務所ガス給水設備等改修工事 評定点合計 68 点								
13 経営状況	<公表しないこととする>								
14 信用状況	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="627 1447 951 1480">(1) 建設業法違反の有無</td> <td data-bbox="1203 1447 1230 1480">無</td> </tr> <tr> <td data-bbox="627 1523 919 1556">(2) 賃金不払いの状況</td> <td data-bbox="1203 1523 1230 1556">無</td> </tr> <tr> <td data-bbox="627 1599 1034 1632">(3) 下請け代金の支払遅延状況</td> <td data-bbox="1203 1599 1230 1632">無</td> </tr> <tr> <td data-bbox="627 1675 778 1709">(4) その他</td> <td data-bbox="1203 1675 1230 1709">無</td> </tr> </table>	(1) 建設業法違反の有無	無	(2) 賃金不払いの状況	無	(3) 下請け代金の支払遅延状況	無	(4) その他	無
(1) 建設業法違反の有無	無								
(2) 賃金不払いの状況	無								
(3) 下請け代金の支払遅延状況	無								
(4) その他	無								
15 その他	該当なし								

## 入札調書

件名		令和7年度徳島刑務所居室棟等空調設備改修工事											
入札及び開札の場所		徳島市入田町大久200番1 徳島刑務所 庁舎2階会議室											
入札日時		令和8年2月26日	午後1時30分	開札日時		令和8年2月27日	午後1時30分						
入札者 法人番号		1回 金額(円)	2回 金額(円)	見積1回	見積2回								
1	小松設備株式会社 法人番号3480002008503	20,900,000	「落札」										
2	大都空調株式会社 法人番号2480001000965	39,400,000	—										
3	和泉電気工事株式会社 法人番号5480001004451	21,500,000	—										
4	有限会社津乃峰設備 法人番号4480002007917	25,880,000	—										
5	株式会社谷口商会 法人番号4480001008370	「辞退」	—										
6													
7													
8													
9													
10													
落札決定の理由		最低入札価格が調査基準価格を下回ったため、契約を一時保留とし、調査を実施した結果、契約の内容に適合した履行がなされると認められることから、落札者として決定した。											
備考		<p>会計法第29条の3第1項による一般競争</p> <p>当該金額に10%に相当する額（消費税相当額）を加算した金額が、法律上の入札（見積）金額である。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">予定価格（税抜価格）</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">24,953,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td>調査基準価格（税抜価格）</td> <td style="text-align: right;">22,830,000</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> </table>						予定価格（税抜価格）	24,953,000	円	調査基準価格（税抜価格）	22,830,000	円
予定価格（税抜価格）	24,953,000	円											
調査基準価格（税抜価格）	22,830,000	円											
令和8年3月13日		入札執行者		総務部長		富田隆治							
		立会者		用度課長		重藤康司							

## 第9号様式

## 契約の内容

契約年月日	令和8年3月19日
契約業者名	小松設備 株式会社
契約業者の住所	徳島県徳島市川内町大松230番地5
工事の名称	令和7年度徳島刑務所居室棟等空調設備改修工事
工事場所	徳島刑務所
工事種別	管工事
工事概要	空調機器が設置されていない収容棟内に空調機器（室内機8台、室外機6台）を整備する。付帯工事として、構内キュービクルから各設備までの電源工事及び室外機基礎据付工事等を実施する。
工期（自）～（至）	令和8年3月20日～令和8年9月11日
契約金額	¥22,990,000