
第４号様式  

 

競争参加資格確認結果  

 

１ 工事名 東京拘置所鍛練場空調設備設置等工事  

２ 部局名 法務省東京拘置所  

３ 入札公告日 令和７年３月１８日  

４ 競争参加資格確認結果通知期限日 令和７年３月２１日  

 

 資 格 確 認 申 請 者  資 格 の 有 無  資 格 がないと認めた理由 

九與総合設備株式会社  有   該当なし  

三菱電機ソリューションズ

株式会社  

有   該当なし  

以下、余白。    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

（備考）１ 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資     

格がないと認めた場合には「無」と記載する。  

    ２ 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の     

内容を記載する。   



第８号様式の１

令和７年３月２７日 午後５時００分 開札日時 午前１０時００分

１回 ２回

千円

調査基準価格（税抜価格） 千円

令和７年３月２８日
入札執行者

立会者 松 井 卓 也用 度 課 長 補 佐

調査基準価格を下回ったため。

4

2

1
法人番号5010001030412

3

5

6

53,500

入　札　調　書

件　　　名 東京拘置所鍛錬場空調設備設置等工事

金額（千円） 金額（千円）

入札及び開札の場所 東京拘置所庁舎会議室

入札日時　 令和７年３月２８日

入　　札　　者
法　人　番　号

見積２回見積１回

三菱電機ビルソリューションズ株式会社

65,000

用 度 課 長 宿 利 原 幸 作

九與総合設備株式会社

以下、余白。

法人番号7013301015196

予 定 価 格 （税抜価格）

会計法第２９条の３第１項による一般競争

備　　　　　考

7

10

68,410,000

61,860,000

9

8

　当該金額に10％に相当する額（消費税相当額）を加算した金額が、法律上の入札
（見積）金額である。

落札決定の理由



第５号様式 

 

予 定 価 格 調 書 

 

 

 

金７５，２５１，０００円 

      （うち消費税相当額  ６，８４１，０００円） 

      （入札書比較参考額 ６８，４１０，０００円） 

 

      （調査基準価格      ６８，０４６，０００円） 

      （調査基準価格の１００／１１０      ６１，８６０，０００円） 

 

ただし、東京拘置所鍛練場空調設備設置等工事として  

 

 

        令和７年３月２５日 

 

            支出負担行為担当官 

東京拘置所長 山 本 英 博 



第６号様式の１ 

 

 

 

 

 

予定価格積算内訳書 

 

 

 

工事名 東京拘置所鍛練場空調設備設置等工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式の２ 

 工事総括表（１－イ） 

 

 

    金       ７５，２５１，０００円 

   （工事価格 金  ６８，４１０，０００円） 

    (調査基準価格 金６８，０４６，０００円)※        

   （調査基準価格の１００／１１０金６１，８６０，０００円)※        

 

名    称 摘    要 数 量 単位 金   額 備   考 

直接工事費       

１ 鍛練場      １   式     ４６０，７７８，４４５  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

小    計         ４６０，７７８，４４５  



 工事総括表（１－ロ） 

名    称 摘    要 数 量 単位 金   額 備   考 

共 通 費       

    共通仮設費    一式          １，２９７，４１８  

   現場管理費     一式              ７，０２６，５７９  

   一般管理費等     一式              ７，０６６，５５８ 端数処理△3,085 

       

小   計 （共通費）              １５，３９０，５５５  

       

       

       

    計 （工事価格）         ６２，１６９，０００  

       

構造計算費           ６，２４１，０００  

       

消費税相当額     一式               ６，８４１，０００  

       

       

       

       

       

       

       

総 合 計              ７５，２５１，０００  



       

名    称 摘    要 数 量 単位 金   額 備   考 

1 鍛練場        

( 1) 材料    一式        ２７，１７６，９８５  

( 2) 廃棄物処理     一式              ２７６，０００  

( 3) 養生・清掃     一式             ６，６１６，０００  

( 4) 作業    一式             ６，６６０，７２０  

( 5) 材工共     一式             ６，０４８，７４０  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   合    計               ４６，７７８，４４５  

 



第９号様式 

契約の内容 

 

 契約年月日 令和７年５月８日 

 契約業者名 九與総合設備株式会社 

 契約業者の住所 東京都豊島区東池袋１－１８－１ 

 工事の名称 東京拘置所鍛練場空調設備設置等工事 

 工事場所 東京都葛飾区小菅１－３５－１ 

 工事種別 管工事 

 工事概要 

 

 

 

 

 防災協定による災害時避難場所の指定のため、熱中

症対策として鍛練場に空調機器を設置する。 

 

 

 

 

 工期 （自）～（至） 令和７年５月９日から令和７年９月１日まで 

 契約金額 ￥５８，８５０，０００－ 

 



第７号様式 

低入札価格調査の実施概要 

項    目 内         容 

１ その価格により入札し 

た理由 

 

 

 過去に類似工事の施工実績があり、長期にわたって取引のある

協力業者からの良心的価格での資材・人員の手配が可能、かつ、

本社から現場までの距離が近いことから経費を抑えられると判

断したもの。 

 

 

 

２ 契約対象工事付近にお 

ける手持ち工事の状況 

 

 

該当なし 

 

 

 

３ 契約対象工事に関連す 

る手持ち工事の状況 

 

 

工事名 中野区鷺宮プロジェクト 

発注者 大和ハウス工業株式会社 

工 期 令和６年１１月から令和８年３月 ほか２件 

 

４ 契約対象工事場所と入 

札者の事業所、倉庫等の 

関連 

 

事業所及び倉庫からの距離が比較的近距離であり、所要時間は

２０分程度である。 

 

 

５ 手持ち資材の状況 

 

 

 

 該当なし 

 

 

 

６ 資材購入先及び購入先 

と入札者の関係 

 

 

 資材購入先は、いずれも同グループの会社であり、問題なく調

達可能である。 

 

 

７ 手持ち機械数の状況 

 

 

 

 該当なし 

 

 

 

８ 労務者の具体的供給見 

通し 

 

 

 自社及び協力会社から供給を確保している。 

 

 

 

９ 過去に施工された公共 

工事名及び発注者 

 

 

 

 

工事名 秩父宮ラグビー場芝生散水ポンプ等更新工事 

発注者 独立行政法人 日本スポーツ振興センター 

工 期 令和２年２月２６日から令和２年３月３１日まで 

                        ほか１件 

 

10 経営内容 

 

 

 

＜公表しないこととする＞ 

 



 

項    目 内         容 

11 １から10までの事情聴 

取した結果についての調 

査検討 

 

 本工事契約について、契約の内容に適合した履行がなされるも

のと認められる。 

 

12 入札者の施工した法務 

省発注工事の成績状況 

 

 

 

 該当工事なし 

 

 

 

 

13 経営状況 

 

 

 

 ＜公表しないこととする＞ 

 

14 信用状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 建設業法違反の有無 

   該当事項なし 

 (2) 賃金不払いの状況 

   該当事項なし 

 (3) 下請け代金の支払遅延状況 

   該当事項なし 

 (4) その他 

   該当事項なし 

15 その他 

 

 

 

 

 

 

建設副産物の搬出予定は適切である。 

 

 

 

 


