

第4号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和7年度立川拘置所構内整備工事（第2期）
- 2 部局名 立川拘置所
- 3 入札公告日 令和8年1月7日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和8年1月23日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
ミライ産業株式会社	有	
株式会社つづく	有	
株式会社ティーバランス	有	
株式会社明幸	有	
豊栄開発株式会社	有	
有限会社隆登緑化建設	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

入 札 調 書

件 名		令和7年度立川拘置所構内整備工事（第2期）											
入札及び開札の場所		立川拘置所庁舎2階会議室											
入札日時		令和7年2月25日	午後3時00分	開札日時		令和7年2月26日	午前11時00分						
入 札 者 法 人 番 号		1 回		2 回		見積1回	見積2回						
		金額（千円）		金額（千円）									
1	ミライ産業株式会社 法人番号9030001108013	22,700		落札									
2	株式会社つづく 法人番号4200001030658	28,611											
3	有限会社隆登緑化建設 法人番号4021002044450	34,730											
4	株式会社明幸 法人番号1011801022940	40,000											
5	株式会社ティーバランス 法人番号6011801028165	辞退											
6													
7													
8													
9													
10													
落札決定の理由		予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札し、予算決算及び会計令第86条第一項に基づく調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認められたため。											
備 考		<p>会計法第29条の3第1項による一般競争</p> <p>当該金額に10%に相当する額（消費税相当額）を加算した金額が、法律上の入札（見積）金額である。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">予 定 価 格（税抜価格）</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">38,390</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>調 査 基 準 価 格（税抜価格）</td> <td style="text-align: right;">35,170</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table>						予 定 価 格（税抜価格）	38,390	千円	調 査 基 準 価 格（税抜価格）	35,170	千円
予 定 価 格（税抜価格）	38,390	千円											
調 査 基 準 価 格（税抜価格）	35,170	千円											
令和8年3月5日		入札執行者		用 度 課 長		曾 我 部 拓 也							
		立会者		会 計 課 長		北 村 靖 子							

第5号様式

予 定 価 格 調 書

金 4 2 , 2 2 9 , 0 0 0 円

(うち消費税相当額 3,839,000 円)

(入札書比較参考額 38,390,000 円)

(調査基準価格 38,687,000 円) ※ 必要な場合に記載する。

(調査基準価格の100/110 35,170,000 円) ※ 必要な場合に記載する。

ただし、令和7年度立川拘置所構内整備工事（第2期）

令和8年2月16日

支出負担行為担当官 緒 方 栄 策 印

予定価格積算内訳書

工事名 令和7年度立川拘置所構内整備工事（第2期）

第6号様式の2

工事総括表（1-イ）

<p><u>金 42,229,000 円</u></p> <p>(工事価格 金 38,390,000 円)</p> <p>(調査基準価格 金 38,687,000 円)※ ※ 必要な場合に記載する</p> <p>(調査基準価格の100/110 金 35,170,000 円)※ ※ 必要な場合に記載する</p>					
---	--	--	--	--	--

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
1 仮設費		一式		1,749,375	
2 撤去費		一式		1,221,661	
3 緑化ブロック工事		一式		19,216,195	
4 植栽工事		一式		2,147,760	
5 処分運搬費		一式		1,380,000	
6 処分費		一式		1,208,700	
小 計				26,923,691	

工事総括表（1－口）

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		1,288,745	
現場管理費		一式		5,287,331	
一般管理費等		一式		4,890,233	
小 計	(共通費)			11,466,309	
計	(工事価格)			38,390,000	
消費税相当額		一式		3,839,000	
総 合 計				42,229,000	

第9号様式

契約の内容

契約年月日	令和8年3月16日
契約業者名	ミライ産業株式会社
契約業者の住所	埼玉県越谷市赤山町3-153-4 杉山ビル2F
工事の名称	令和7年度立川拘置所構内整備工事（第2期）
工事場所	東京都立川市泉町1156-11 立川拘置所
工事種別	建築
工事概要	庁舎北側の駐車場の既設インターロッキング舗装を撤去し、緑化舗装（植栽ブロック）を新設する。
工期（自）～（至）	令和8年3月17日～同年9月30日
契約金額	24,970,000円

第7号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	必要資材を協力会社から安価で仕入れることが見込まれ、落札業者において標準的な施工価格である。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	該当なし
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	該当なし
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	事業所及び倉庫からの距離が比較的近距離であり、所要時間は90分程度である。
5 手持ち資材の状況	該当なし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	資材購入先は協力会社であり、問題なく調達可能である。
7 手持ち機械数の状況	協力会社及び協力リース会社から調達を予定している。
8 労務者の具体的供給見通し	自社及び協力会社から供給を確保している。
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	工事名 所沢宿舎2号棟手すり等整備 発注者 防衛医科大学校 工 期 令和7年10月1日～令和7年12月28日 ほか8件
10 経営内容	特記事項なし

項 目	内 容
11 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	本工事契約について、契約の内容に適合した履行がなされるものと認められる。
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	該当事項なし
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	(1) 建設業法違反の有無 該当事項なし (2) 貸金不払いの状況 該当事項なし (3) 下請け代金の支払遅延状況 該当事項なし (4) その他 該当事項なし
15 その他	建設副産物の搬出予定は適切である。