

第4号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和7年度千葉刑務所耐震改修工事（第2期）
- 2 部局名 千葉刑務所
- 3 入札公告日 令和8年1月6日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和8年1月22日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
株式会社明幸	有	
有限会社アキタ建設	有	
株式会社与志建設	有	
株式会社イッシン	有	
株式会社つづく	有	
株式会社ティーバランス	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

第5号様式

予 定 価 格 調 書

金 26,455,000 円

(うち消費税相当額 2,405,000 円)

(入札書比較参考額 24,050,000 円)

(調査基準価格 24,112,000 円)

(調査基準価格の100/110 21,920,000 円)

ただし、令和7年度千葉刑務所耐震改修工事（第2期）として

令和8年1月16日

支出負担行為担当官

千葉刑務所長 菊 地 康 司

予定価格積算内訳書

工事名 令和7年度千葉刑務所耐震改修工事（第2期）

第6号様式の2

工事総括表（1-イ）

金 26,455,000円
 (工事価格 金 24,050,000円)
 (調査基準価格 金 24,112,000円)
 (調査基準価格の100/110 金 21,920,000円)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
1 耐震改修工事		一式		15,490,974	
2 発生材処分費		一式		150,750	
小 計				15,641,724	

工事総括表（1－口）

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		1,010,011	
現場管理費		一式		4,211,051	
一般管理費等		一式		3,187,214	
小 計	(共通費)			8,408,276	
計	(工事価格)			24,050,000	
消費税相当額		一式		2,405,000	
総 合 計				26,455,000	

第9号様式

契約の内容

契約年月日	令和8年3月13日
契約業者名	株式会社イッシン
契約業者の住所	茨城県つくば市学園の森1-6-1
工事の名称	令和7年度千葉刑務所耐震改修工事（第2期）
工事場所	千葉県千葉市若葉区貝塚町192番地
工事種別	建築
工事概要	千葉刑務所構内の工場棟1棟の耐震補強
工期（自）～（至）	令和8年3月14日～同年9月30日
契約金額	19,800,000円

第7号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	直接工事費について、養生作業・内装工事に関しては、自社にて作業が可能であり、経費削減を実現しているほか、本工事でメインとなる耐震改修工事を含めて、下請業者との価格交渉が済んでいるなど、当該価格で施工可能と判断したため。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・発注者：国立大学法人千葉大学 工事名：千葉大学（西千葉）工学系総合研究棟1外壁改修工事 工 期：令和7年11月5日から令和8年3月27日まで 金 額：27,500,000円 ・発注者：関東森林管理局 工事名：千葉森林管理事務所車庫及び倉庫改修工事 工 期：令和7年11月28日から令和8年3月10日まで 金 額：4,807,000円
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	該当事項なし
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	本社事務所（茨城県つくば市内）と工事現場までは、移動距離約79kmであり、車で1時間程度である。
5 手持ち資材の状況	カラーコーン（700×390） 588台 コーンウェイト（2kg） 597個 コーンバー（1.5m） 291本 A型バリケード（800×1200） 98台
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	資材購入先は、長年取引をしている協力会社であり、問題なく調達可能である。
7 手持ち機械数の状況	高圧洗浄機 2台 発電機 2台 充電式ディスクグラインダー 2台 集塵機 2台 攪拌機 2台 研り機 4台 上記いずれも倉庫内保管中である。
8 労務者の具体的供給見通し	仮設工事 とび工 19人 普通作業員 32人 内装改修 研り工 17人 内装工 26人 塗装改修 塗装工 11人 耐震改修 耐震改修 98人

項 目	内 容
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事名：令和6年度千葉少年鑑別所庁舎屋上防水改修工事 発注者：千葉少年鑑別所 工 期：令和7年9月26日から令和8年2月27日まで ほか9件
10 経営内容	特記事項なし
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	本工事請負契約について、契約の内容に適合した履行がなされるものと認められる。
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	<ul style="list-style-type: none"> 1 東京入国管理局屋上防水改修工事（H30）72点 2 東京出入国在留管理局台東法務総合庁舎改修工事（R2）65点 3 令和2年度多摩少年院庁舎防水修繕工事（R2）87点 4 東京出入国在留管理局成田空港支局分庁舎シャワー室等改修工事（R2）26点 5 令和3年度中央合同庁舎第6号館外壁等修繕工事（R3）58点 6 令和4年度甲府刑務所拘置区屋根防水改修工事（R4）72点 7 令和4年度横浜刑務所横浜拘置支所屋根改修工事（R5）80点 8 令和4年度福島刑務所白河宿舍屋上防水及び外壁改修工事（R5）74点 9 令和4年度栃木刑務所収容棟・管理棟等屋根防水及び収容棟第2寮外壁改修工事（R5）48点 <p style="text-align: right;">平均評定点 64.66点</p>
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	<ul style="list-style-type: none"> (1) 建設業法違反の有無 該当なし (2) 賃金不払いの状況 有（元従業員とのトラブル） (3) 下請け代金の支払遅延状況 該当なし (4) その他 該当なし
15 その他	建築副産物の搬出予定は適切である。