

第4号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和7年度前橋刑務所図書計算工場棟等屋根防水改修工事
- 2 部局名 前橋刑務所
- 3 入札公告日 令和8年1月5日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和8年1月19日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
(株)アドヴァンス	有	
(株)東洋	有	
(株)ベクター	有	
(株)エム・アイ	有	
(株)イッシン	有	
丸石テクノ(株)	有	
日本マスチック工業(株)	有	
関口建材(株)	有	
ダイユウエンタープライズ(株)	有	
(株)フジサワ	有	
河島塗装(株)	有	
(株)サントラスト	有	
(株)協栄建装	有	
(株)サンテック	有	
(有)シグマ総建	有(暫定※申請中)	開札時に確認できない場合は無効

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

入札調書

件名		令和7年度前橋刑務所図書計算工場棟等屋根防水改修工事					
入札及び開札の場所		前橋刑務所庁舎1階					
入札日時		令和8年2月19日	午後零時	開札日時		令和8年2月20日	午後1時30分
入札者 法人番号		1回		2回		見積1回	見積2回
		金額(千円)		金額(千円)			
1	丸石テクノ(株) 法人番号6180001002971	15,700	落札				
2	(株)サントラスト 法人番号3010701038285	15,808					
3	日本マステック工業(株) 法人番号4070001007975	16,000					
4	(株)イッシン 法人番号2050001040534	16,200					
5	河島塗装(株) 法人番号8070001000761	16,200					
6	(株)ベクター 法人番号7060001010614	17,490					
7	(株)協栄建装 法人番号6030001066032	22,763					
8	ダイユウエンタープライズ(株) 法人番号9030002042764	24,000					
9	(株)東洋 法人番号8030001051924	27,060					
10	(株)エム・アイ 法人番号4070001027065	28,590					
11	(株)アドヴァンス 法人番号7070001003757	無効					
12	関口建材(株) 法人番号4070001001813	無効					
13	(株)サンテック 法人番号3070001001426	無効					
14	(株)フジサワ 法人番号5070001002785	辞退					
15	(有)シグマ総建 法人番号8070002002526	辞退					
落札決定の理由		予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札し、予算決算及び会計令第86条の規程により低価格入札調査を実施した結果、適切な契約の履行が可能と判断したため。					
備考		会計法第29条の3第1項による一般競争 当該金額に10%に相当する額(消費税相当額)を加算した金額が、法律上の入札(見積)金額である。 予定価格(税抜価格) 30,786 千円 調査基準価格(税抜価格) 28,320 千円					
令和8年3月10日		入札執行者 立会者 立会者		矯正副長 看守長 副看守長		志水俊彦 高梨賢 時野谷直人	

予 定 価 格 調 書

金 33,864,087円

(うち消費税相当額 3,078,553円)

(入札書比較参考額 30,785,534円)

(調査基準価格 31,152,000円)

(調査基準価格の100/110 28,320,000円)

ただし、令和7年度前橋刑務所図書計算工場棟等屋根防水改修工事

令和8年2月9日

支出負担行為担当官
前橋刑務所長 内藤



予定価格積算内訳書

工事名 令和7年度前橋刑務所図書計算工場棟等屋根防水改修工事

種目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
	金			33,864,087 円	
	(工事価格			30,785,534 円)	
	(調査基準価格			31,152,000 円)	
	(調査基準価格の100/110			28,320,000 円)	
1 直接工事費		—	式	30,298,679	
2 発生材処分費		—	式	486,855	
合計				30,785,534	
工事価格				30,785,534	
消費税等相当額				3,078,553	
総 合 計				33,864,087	

科目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
1 直接工事費					
(1) 図書計算工場棟	RC-1 延べ面積 331.86㎡	一	式	8,662,887	
(2) 第1病棟	RC-1 延べ面積 344.40㎡	一	式	10,339,927	
(3) 第2病棟	RC-1 延べ面積 348.76㎡	一	式	11,295,865	
小計				30,298,679	
3 発生材処分費					
(1) 発生材処分		一	式	486,855	
小計				486,855	
合 計				30,785,534	

中科目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
1 直接工事費					
(1) 図書計算工場					
ア 仮設工事		—	式	867,015	
イ 撤去工事		—	式	217,520	
ウ 防水工事		—	式	7,578,352	
小計				8,662,887	
(2) 第1病棟					
ア 仮設工事		—	式	934,032	
イ 撤去工事		—	式	220,945	
ウ 防水工事		—	式	9,184,950	
小計				10,339,927	
(3) 第2病棟					
ア 仮設工事		—	式	994,597	
イ 撤去工事		—	式	236,270	
ウ 防水工事		—	式	10,064,998	
小計				11,295,865	
合 計				30,298,679	

細目内訳 6

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3) 防水工事						
ドレン補修		5	箇所	20,000	100,000	A業者採用@20000
下地調整		57.6	m ²	970	55,872	施P464@970
合成高分子系ルーフィング防水 高反射	平場部S-M2 機械工法	411.4	m ²	14,000	5,759,600	A業者採用@14000
断熱材硬質ウレタンフォーム	1000×1800×25	232	枚	7,200	1,670,400	A業者採用@7200
合成高分子系ルーフィング防水 高反射	立上り部S-F2 接着工法	59.5	m ²	13,000	773,500	A業者採用@13000
塩ビ被覆鋼板	入隅	106.1	m	1,600	169,760	A業者採用@1600
塩ビ被覆鋼板	ドレン廻り	7.5	m	8,000	60,000	A業者採用@8000
改修ドレン撤去	100φ	5	箇所	18,000	90,000	A業者採用@18000
天端防水押え金物		110.2	m	4,000	440,800	A業者採用@4000
シーリング MS-2	15×10 裏打ち	110.2	m	590	65,018	施市24@590
合 計					9,184,950	

細目内訳 9

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3) 防水工事						
ドレン補修		5	箇所	20,000	100,000	A業者採用@20000
下地調整		66	m ²	970	64,020	施P464@970
合成高分子系ルーフィング防水 高反射	平場部S-M2 機械工法	451.4	m ²	14,000	6,319,600	A業者採用@14000
断熱材硬質ウレタンフォーム	1000×1800×25	251	枚	7,200	1,807,200	A業者採用@7200
合成高分子系ルーフィング防水 高反射	立上り部S-F2 接着工法	66	m ²	13,000	858,000	A業者採用@13000
塩ビ被覆鋼板	入隅	128.3	m	1,600	205,280	A業者採用@1600
塩ビ被覆鋼板	ドレン廻り	7.5	m	8,000	60,000	A業者採用@8000
改修ドレン撤去	100φ	5	箇所	18,000	90,000	A業者採用@18000
天端防水押え金物		122.2	m	4,000	488,800	A業者採用@4000
シーリング MS-2	15×10 裏打ち	122.2	m	590	72,098	施市P24@590
合 計					10,064,998	

第9号様式

契約の内容

契約年月日	令和8年3月16日
契約業者名	丸石テクノ株式会社
契約業者の住所	愛知県名古屋市千種区上野3-9-11
工事の名称	令和7年度前橋刑務所図書計算工場棟等屋根防水改修工事
工事場所	群馬県前橋市南町1-23-7 前橋刑務所
工事種別	防水工事
工事概要	<p>(1) 立上り部の合成高分子系ルーフィングシート防水等及び押さえ金物を撤去する。</p> <p>(2) ケレン等で清掃や下地調整をし、クラック等があればクラック処理を行う。</p> <p>(3) 平場部等は合成高分子系ルーフィングシート(高反射シート厚さ2.0mm+断熱材硬質ウレタンフォーム厚さ25) S-M2(機械固定式工法)とする。</p> <p>(4) 立上り部は合成高分子系ルーフィングシート(高反射シート厚さ2.0mm) S-F2(接着工法)とする。また、押さえ金物を設置する。</p> <p>(5) 既存ドレンを撤去し、新規に改修ドレンを設置する。</p> <p>(6) 昇降用枠組本足場設置しアルミパネルで囲む。また、出入口には鍵付きの扉を取り付けること。</p> <p>(7) 墜落防止対策として仮設安全手摺等を設置すること。</p> <p>(8) アスベストにおいては目視と書面調査すること。</p>
工期 (自) ~ (至)	(自) R8.3.17 ~ (至) R8.5.29
契約金額	17,270,000円

第7号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	防水メーカーと塗装メーカーからの直轄値引きがある分提出した見積金額までは利益がでる価格であるため施工可能と判断し、自社の官公庁関係工事実績が浅く乏しいため、薄利であっても受注したいと考えました。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	該当なし
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	該当なし
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	自社の下請け業者の距離関係については、市内であり約30分以内の距離にあるため緊急時の対応や安全管理については、即時対応可能である。
5 手持ち資材の状況	該当なし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	長年取引がある協力会社であり問題なく調達可能である。
7 手持ち機械数の状況	高圧洗浄機、パワーミキサー、特殊圧送吹付機、その他防水工事実施時の使用機器一式
8 労務者の具体的供給見通し	自社及び、施工場所近郊の協力会社からの供給を確保している。
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	工事名 令和6年度水戸刑務所昼夜個室棟屋上防水改修工事 発注者 水戸刑務所長 工 期 令和7年3月7日～令和7年6月30日 <div style="text-align: right;">ほか2件</div>
10 経営内容	特記事項なし

項 目	内 容
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	本工事契約について、一定の水準を保った適切な工事の施工は可能であると認められる。
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	法務省大臣官房施設課担当者に確認した結果、令和4年度笠松刑務所職業訓練棟等屋上防水工事71点、令和6年度水戸刑務所昼夜個室棟屋上防水改修工事74.8点であった。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	<ul style="list-style-type: none"> (1) 建設業法違反の有無 該当事項なし (2) 賃金不払いの状況 該当事項なし (3) 下請け代金の支払遅延状況 該当事項なし (4) その他 該当事項なし
15 その他	<p>建設副産物の搬出予定は適切である。 (建設副産物が発生する工事については、建設副産物の搬出予定が適切であるかどうか等を明記するものとする。)</p>