

第4号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和7年度立川拘置所庁舎等照明設備LED化改修工事（第1期）
- 2 部局名 立川拘置所
- 3 入札公告日 令和8年1月13日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和8年1月29日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
株式会社日本電力サービス	有	
清水電設株式会社	有	
渡部電設株式会社	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

入札調書

件名		令和7年度立川拘置所庁舎等照明設備LED化改修工事（第1期）					
入札及び開札の場所		立川拘置所庁舎2階会議室					
入札日時		令和8年3月2日	午後3時00分	開札日時		令和8年3月3日	午前11時00分
入札者 法人番号		1回		2回		見積1回	見積2回
		金額（千円）		金額（千円）			
1	株式会社日本電力サービス 法人番号9013401001458	56,618		落札			
2	清水電設株式会社 法人番号6012401000745	71,700					
3	渡部電設株式会社 法人番号6011401006827	120,000					
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
落札決定の理由		予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札し、予算決算及び会計令第86条第一項に基づく調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認められたため。					
備考		会計法第29条の3第1項による一般競争 当該金額に10%に相当する額（消費税相当額）を加算した金額が、法律上の入札（見積）金額である。 予定価格（税抜価格） 100,000 千円 調査基準価格（税抜価格） 92,000 千円					
令和8年3月9日		入札執行者		官	職	用度課長	曾我部 拓也
		立会者		官	職	会計課長	北村 靖子

第5号様式

予 定 価 格 調 書

金 1 1 0, 0 0 0, 0 0 0 円

(うち消費税相当額 1 0 0, 0 0 0, 0 0 0 円)

(入札書比較参考額 1 0, 0 0 0, 0 0 0 円)

(調査基準価格 1 0 1, 2 0 0, 0 0 0 円)

(調査基準価格の100/110 9 2, 0 0 0, 0 0 0 円)

ただし、令和7年立川拘置所庁舎等照明設備LED化改修工事（第1期）として

令和8年2月19日

支出負担行為担当官

立川拘置所長 緒 方 栄 策

第9号様式

契約の内容

契約年月日	令和8年3月16日
契約業者名	株式会社日本電力サービス
契約業者の住所	東京都多摩市鶴巻二丁目23番地7
工事の名称	令和7年度立川拘置所庁舎等照明設備LED化改修工事（第1期）
工事場所	東京都立川市泉町1156-11 立川拘置所
工事種別	電気
工事概要	立川拘置所庁舎に整備されている照明器具を、LED照明に変更する。
工期（自）～（至）	令和8年3月17日～令和8年3月19日
契約金額	62,279,800円

予定価格積算内訳書

工事名 令和7年度立川拘置所庁舎等照明設備LED化改修工
事(第1期)

第6号様式の2

工事総括表（1-イ）

金 110,000,000 円
 （工事価格 金 100,000,000 円）
 （調査基準価格 金 101,200,000 円）※ ※ 必要な場合に記載する
 （調査基準価格の100/110 金 92,000,000 円）※ ※ 必要な場合に記載する

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
1 撤去費		一式		4,224,960	
2 機器費		一式		66,895,200	
3 労務費		一式		5,633,280	
4 処分運搬費		一式		126,000	
5 処分費		一式		54,000	
小 計				76,933,440	

工事総括表（1－口）

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		2,344,822	
現場管理費		一式		9,601,980	
一般管理費等		一式		11,119,758	
小 計	(共通費)			23,066,560	
計	(工事価格)			100,000,000	
消費税相当額		一式		10,000,000	
総 合 計				110,000,000	

第7号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	直接工事費は材料費など、関連会社より見積書を取寄せ、労務については同規模同内容程度の工事経験から工数などを算出して積算され、経費については仮設経費・現場経費および一般管理費において社内で見直しを行い積算されている。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	該当事項なし
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	(株)成佳屋キュービクル更新工事 工期令和8年7月まで 請負金額4,400,000円 潮見ビル電気室ACB及び保護継電器更新工事 工期令和9年3月まで 請負金額13,295,700円 太陽光発電設備パワーコンディショナー更新 工期令和8年9月まで 請負金額22,880,000円 よみうりランド慶友病院非常用発電設備更新工事 工期令和8年4月まで 請負金額57,420,000円
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	事務所及び倉庫（東京都多摩市）から工事対象箇所まで車で30分程度の距離である。
5 手持ち資材の状況	協力会社から調達予定。
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	協力会社から調達予定。
7 手持ち機械数の状況	協力会社及び、リース会社から調達予定。
8 労務者の具体的供給見通し	自社の監督・社員と協力業者の作業員を活用し遂行予定。
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	西落合小学校改修に伴う電気設備工事（多摩市） 武道館・陸上競技場等改修に伴う電気設備工事（多摩市） 多摩市立複合文化施設等大規模改修に伴う電気設備工事（多摩市） 都営住宅3H-108西（村山）屋内電気設備工事（東京都）

	<p>多摩市立中央図書館建設に伴う電気設備工事（多摩市） 鶴牧・落合。南野コミュニティセンター改修に伴う電気設備工事（多摩市） 都営住宅3M-104西（世田谷区下馬二丁目）電気設備工事（東京都） 都営住宅3H-115西（村山）屋内電気設備工事その2（東京都） 鶴牧中学校改修に伴う電気設備工事（多摩市）</p>
10 経営内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自己資本：787,556千円 ・ 完成工事高：R7年7月期850,693千円 （兼業事業売上高486,652千円） ・ 総職員数：39名 ・ 経営見通し：R8.1月時点で1,050,000千円の売上となっており、工事高も含め前期並みの売上見込みである。 ・ 取引銀行：多摩信用金庫多摩センター支店、他3行
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	<p>（1）積算に当たって、関連会社から見積りを徴取したり、同規模程度の工事を参照して算出するなど、不適切な積算は認められない。</p> <p>（2）過去に9件の公共工事の受注実績があり、本件工事と同規模以上の工事を実施している。</p> <p>以上のことから、今回の価格で履行可能と判断する。</p>
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	該当事項なし
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	<ul style="list-style-type: none"> （1）建設業法違反の有無 該当事項なし （2）賃金不払いの状況 該当事項なし （3）下請け代金の支払遅延状況 該当事項なし （4）その他 該当事項なし
15 その他	建築副産物の搬出予定は適切である。