

第4号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和7年度前橋刑務所収容棟外壁改修等工事
- 2 部局名 前橋刑務所
- 3 入札公告日 令和8年1月19日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和8年2月2日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
(株)アドヴァンス	有	
(株)東洋	有	
(株)サンビック	有	
(株)エム・アイ	有	
(株)イッシン	有	
日本マスチック工業(株)	有	
ダイユウエンタープライズ(株)	有	
(株)スタイリッシュハウス	有	
(株)サントラスト	有	
(株)ブランドシー	有	
(株)サンテック	有	
(株)大創	有	
(有)シグマ総建	有	
ジャパンテック(株)	有	
(有)群馬建物	有	
ぐん・せい建商(株)	有	

(備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。

2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

入札調書

件名		令和7年度前橋刑務所収容棟外壁改修等工事											
入札及び開札の場所		前橋刑務所庁舎2階											
入札日時		令和8年2月26日	午後零時	開札日時	令和8年2月27日	午後1時30分							
入札者 法人番号		1回 金額(千円)	2回 金額(千円)	見積1回	見積2回								
1	(株) イッシン 法人番号2050001040534	22,000	落札										
2	ぐん・せい建商(株) 法人番号9070001018092	29,900											
3	ダイユウエンタープライズ(株) 法人番号9030002042764	31,300											
4	(株) サンビック 法人番号5070001001440	34,000											
5	(株) エム・アイ 法人番号4070001027065	39,700											
6	(有) 群馬建物 法人番号2070002007596	無効											
7	(株) アドヴァンス 法人番号7070001003757	無効											
8	日本マスタック工業(株) 法人番号4070001007975	無効											
9	(株) スタイリッシュハウス 法人番号2060001019528	無効											
10	(株) ブランドシー 法人番号4180001003501	無効											
11	(株) サンテック 法人番号3070001001426	無効											
12	(有) シグマ総建 法人番号8070002002526	無効											
13	(株) 東洋 法人番号8030001051924	辞退											
14	(株) サントラスト 法人番号3010701038285	辞退											
15	(株) 大創 法人番号3470001013455	辞退											
16	ジャパンテック(株) 法人番号6030001066528	辞退											
落札決定の理由		予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札し、予算決算及び会計令第86条の規程により低価格入札調査を実施した結果、適切な契約の履行が可能と判断したため落札とする。											
備考		<p>会計法第29条の3第1項による一般競争</p> <p>当該金額に10%に相当する額(消費税相当額)を加算した金額が、法律上の入札(見積)金額である。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">予定価格(税抜価格)</td> <td style="width: 20%;">51,980</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>調査基準価格(税抜価格)</td> <td>47,710</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table>						予定価格(税抜価格)	51,980	千円	調査基準価格(税抜価格)	47,710	千円
予定価格(税抜価格)	51,980	千円											
調査基準価格(税抜価格)	47,710	千円											
令和8年3月19日		入札執行者		矯正副長		志水俊彦							
		立会者		看守長		高梨賢友							
		立会者		看守長		吉田麻友							
		立会者		副看守長		大槻尚文							



機密性3
(開札後 機密性2)

予 定 価 格 調 書

金57,178,000円

(うち消費税相当額 5,198,000円)

(入札書比較参考額 51,980,000円)

(調査基準価格 52,481,000円)

(調査基準価格の100/110 47,710,000円)

ただし、令和7年度前橋刑務所収容棟外壁改修等工事

令和8年2月9日

支出負担行為担当官
前橋刑務所長

内藤



予 定 価 格 積 算 内 訳 書

工事名 令和7年度前橋刑務所収容棟外壁改修等工事

参考

建築施工単価 26-1冬

積算資料2026.1

A業者

B業者

C業者

種目別内訳

金	57,178,000 円
工事価格	51,980,000 円

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
1	直接工事費	—	式	37,170,157	
2	共 通 費	—	式	14,559,843	
3	発生材処分費	—	式	250,000	
	合計			51,980,000	
	工事価格			51,980,000	
	消費税等相当額			5,198,000	
	総 合 計			57,178,000	

科目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
1 直接工事費					
第2収容棟	RC-2F 延べ面積 1099.83㎡				
(1) 屋根防水工事		—	式	11,974,528	
(2) 外壁改修工事		—	式	20,214,037	
(3) 塗装改修工事		—	式	4,981,592	
小計				37,170,157	
2 共通費					
(1) 共通仮設費		—	式	1,839,922	
(2) 現場管理費		—	式	6,265,018	
(3) 一般管理費		—	式	6,454,903	
小計				14,559,843	
3 発生材処分費					
(1) 発生材処分		—	式	250,000	
小計				250,000	
合 計				51,980,000	

中科目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
1 直接工事費					
(1) 屋根防水工事					
ア 仮設工事		—	式	946,600	
イ 解体工事		—	式	923,677	
ウ 防水工事		—	式	10,104,251	
小計				11,974,528	
(2) 外壁改修工事					
ア 仮設工事		—	式	5,771,777	
イ 撤去工事		—	式	589,668	
ウ 外壁補修工事		—	式	1,047,370	
エ 建具工事		—	式	12,805,222	
小計				20,214,037	
(3) 塗装改修工事					
ア 仮設工事		—	式	22,944	
イ 塗装工事		—	式	4,735,609	
ウ シーリング工事		—	式	223,039	
小計				4,981,592	
合 計				37,170,157	

細目内訳2

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
イ 解体工事						
立上り部防水シート		106.3	m ²	1,250	132,875	施P464@1250
1階屋根ルーフドレン	縦型 100φ	1	箇所	2,490	2,490	施P464@2490
2階、棟屋ルーフドレン	横型 100φ	6	箇所	2,490	14,940	施P464@2490
押さえ金物		97.4	m	780	75,972	施P464@780
雨返し金物		15.8	m	3,000	47,400	A業者採用@3000
EXP. Jカバー		1	式	500,000	500,000	A業者採用50000
積込み・運搬		1	式	150,000	150,000	A業者採用150000
合 計					923,677	

細目内訳3

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウ 防水工事						
下地調整	立上り部	106.3	m ²	970	103,111	施P464@970
合成高分子系ルーフィングシート防水@2.0	平場部SI-M2 機械固定工法	226.2	m ²	20,000	4,524,000	A業者採用@20000
合成高分子系ルーフィングシート防水@2.0	立上り部S-F2 接着工法	106.3	m ²	14,000	1,488,200	A業者採用@14000
断熱材 硬質ウレタンフォーム	910×1820×@25	126	枚	4,000	504,000	A業者採用@4000
歩行用下地パネル		170.1	m ²	9,000	1,530,900	A業者採用@9000
防滑性ビニル床シート		170.1	m ²	5,000	850,500	A業者採用@5000
塩ビ被覆鋼板	入隅	119.1	m	3,000	357,300	A業者採用@3000
塩ビ被覆鋼板	ドレン廻り	10.5	m	3,000	31,500	A業者採用@3000
改修用ドレン	縦型 100φ	1	箇所	50,000	50,000	A業者採用@50000
改修用ドレン	横型 100φ	6	箇所	50,000	300,000	A業者採用@50000
押さえ金物		97.4	m	1,100	107,140	施P244@1100
押さえ金物シーリング	MS-2 15×10	97.4	m	500	48,700	施市P24@590 A業者採用@500
雨返し金物		15.8	m	3,000	47,400	A業者採用@3000
雨返しシーリング	MS-2 15×10	15.8	m	500	7,900	施市P24@590 A業者採用@500
EXP. Jカバー	ステンレス製	5.12	m	30,000	153,600	施P320@42200 A業者採用@30000
合 計					10,104,251	

細目内訳4

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2) 外壁改修工事						
ア 仮設工事						
枠組本足場手摺先行方式	W900	777.6	m ²	2,670	2,076,192	施P114@2670
安全手摺	H1000	102.6	m	1,000	102,600	施P116@1010 A業者採用@1000
足場板巾木		83.6	m	800	66,880	A業者採用@800
フラットパネル	H4500	344.3	m ²	4,270	1,470,161	施P122@4270
メッシュシート		151.2	m ²	620	93,744	施P122@620
鍵付き仮設扉		2	箇所	50,000	100,000	A業者採用@50000
高圧洗浄		781.1	m ²	2,000	1,562,200	施P468@2150 A業者採用@2000
足場等運搬費		1	式	300,000	300,000	A業者採用@300000
合 計					5,771,777	

細目内訳11

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
2 共通費					
共通仮設費		—	式	1,839,922	
現場経費		—	式	6,265,018	
一般管理費等		—	式	6,454,903	
小 計				14,559,843	
3 発生処分費					
発生処分費		—	式	250,000	
小 計				250,000	
総 合 計				14,809,843	

第9号様式

契約の内容

契約年月日	令和8年3月24日
契約業者名	株式会社イッシン
契約業者の住所	茨城県つくば市学園の森1-6-1
工事の名称	令和7年度前橋刑務所収容棟外壁改修等工事
工事場所	群馬県前橋市南町1-23-7 前橋刑務所
工事種別	建築一式工事
工事概要	1 屋根防水改修工事 2 外壁改修工事 3 塗装改修工事
工期 (自) ~ (至)	(自) R8.3.25 ~ (至) R8.9.30
契約金額	¥24,200,000-

第7号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	協力会社において必要な資機材を安価に調達可能であり、提出された見積価格にて購入予定しているほか、自社作業員において施工することにより直接工事費が削減可能であり、作業の効率化が可能である。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	該当なし
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	工事名 東京大学新領域生命棟外壁改修工事 発注者 東京大学 工 期 令和7年10月9日～令和8年3月31日 他7件
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	事業所及び倉庫からの距離が156km、所要時間は120分程度である。
5 手持ち資材の状況	カラーコーン 588台 コーンウエイト 597個 コーンバー 291本 A型バリケード 98台 等
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	資材購入先は、長年取引をしている協力会社であり、問題なく調達可能である。
7 手持ち機械数の状況	高圧洗浄機 2台 発電機 1台 ディスクグラインダー 1台 集塵機 1台 等
8 労務者の具体的供給見通し	防水・塗装及び解体は、自社作業員。 仮設及び建具は、協力会社から供給を確保している。
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	工事名 群馬大学保険学科校舎外壁その他改修工事 発注者 国立大学法人群馬大学 工 期 令和6年8月9日～令和7年3月31日 ほか9件
10 経営内容	「特記事項なし」

項 目	内 容
-----	-----

11 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	本工事契約について、契約の内容に適合した履行がなされるものと認められる。
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	法務省大臣官房施設課担当者に確認した結果、東京入国管理局屋上防水改修工事72点、東京出入国在留管理局台東法務総合庁舎改修工事65点、令和2年度多摩少年院庁舎防水修繕工事87点、東京出入国在留管理局成田空港支局分庁舎シャワー室等改修工事26点、令和3年度中央合同庁舎第6号館外壁等修繕工事58点、令和4年度甲府刑務所拘置区屋根防水改修工事72点、令和4年度横浜刑務所横浜拘置支所屋根改修工事80点、令和4年度福島刑務所白河宿舍屋上防水及び外壁改修工事74点、令和4年度栃木刑務所収容棟・管理棟等屋根防水及び収容棟第2寮外壁改修工事48点、令和6年度松本少年刑務所上諏訪拘置支所防水改修工事74点であった。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	<ul style="list-style-type: none"> (1) 建設業法違反の有無 該当事項なし (2) 賃金不払いの状況 該当事項不明 (3) 下請け代金の支払遅延状況 該当事項なし (4) その他 該当事項なし
15 その他	建設副産物の搬出予定は適切である。