

第4号様式



競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和7年度横浜刑務所横須賀刑務支所ボイラー改修工事
- 2 部局名 横浜刑務所
- 3 入札公告日 令和8年1月26日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和8年2月9日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
(株)AES	有	
(株)スエナガ	有	
新栄エンジニアリング(株)	有	
(株)典美	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

入札調書

件名	令和7年度横浜刑務所横須賀刑務支所ボイラー改修工事		
入札及び開札の場所	横浜市港南区港南4-2-2 横浜刑務所 庁舎2階用度課事務室		
入札日時	令和8年3月3日 午後3時		
開札日時	令和8年3月4日 午前11時		
入札者	1回	2回	備考
	金額(円)	金額(円)	
(株)スエナガ	21,120,000	落札保留 【低価格入札】	電子調達システム
(株)AES	24,800,000		電子調達システム
(株)典美	25,000,000		電子調達システム
新栄エンジニアリング(株)	27,800,000		電子調達システム
落札保留の理由	予定価格の制限の範囲内で最低価格を提示したが、調査基準価格を下回っていたため。		
予定価格	36,795,000円 (内消費税3,345,000円、入札書比較参考額33,450,000円)		
調査基準価格	33,044,000円 (調査基準価格の100/110 30,040,000円)		
備考	当該金額の10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。		
入札した結果は、上記のとおりである。			
令和8年3月4日			
入札執行者 用度課長		中村光宏 	
入札立会者 会計係長		荻野知巳 	



(落札前) 機密性 3 完全性 1 可用性 1
(落札後) 機密性 2 完全性 1 可用性 1

予 定 価 格 調 書

金36,795,000円


(うち消費税相当額	3,345,000 円)
(入札書比較参考額	33,450,000 円)
(調査基準価格	33,044,000 円)
(調査基準価格の100/110	30,040,000 円)

ただし、令和7年度横浜刑務所横須賀刑務支所ボイラー改修工事として

令和8年3月2日

支出負担行為担当官

横浜刑務所長 倉田克己



積算内訳書

令和7年度横浜刑務所横須賀刑務支所ボイラー改修工事

種目別内訳書

工事費	36,795,000	円
工事価格	33,450,000	円
調査基準価格	33,044,000	円
調査基準価格の100/110	30,040,000	円

名 称	摘 要	数量	単位	金 額	備 考
(1) 直接工事費		1	式	21,394,218	
(2) 共通仮設費		1	式	1,077,282	
(3) 現場管理費		1	式	6,954,939	
(4) 一般管理費等		1	式	4,023,561	
工事価格	(端数処理あり)			33,450,000	
消費税等相当額		10	%	3,345,000	
工事費				36,795,000	

第9号様式

契約の内容

契約年月日	令和8年3月30日
契約業者名	株式会社スエナガ
契約業者の住所	神奈川県横浜市南区永田山王台39-20 山王台グリーンハイツ105号
工事の名称	令和7年度横浜刑務所横須賀刑務支所ボイラー改修工事
工事場所	横須賀刑務支所 神奈川県横須賀市長瀬3-12-3
工事種別	機械設備工事
工事概要	炉筒煙管ボイラーを貫流ボイラーに改修
工期 (自) ~ (至)	令和8年3月31日~令和9年1月6日
契約金額	22,232,000円

第7号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	度重なる検討を行い、信頼関係をもった協力業者に施工及び資材購入することで安価な入札価格を実現できたため。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	該当なし
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	該当なし
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	事業所及び倉庫からの距離は35.3kmであり、所要時間は37分程度であるため、経費の節減が見込まれる。
5 手持ち資材の状況	足場板等 10 m ²
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	問題なし
7 手持ち機械数の状況	溶接機 1台 ウインチ 2台
8 労務者の具体的供給見通し	問題なし
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	工事名 令和2年度久里浜少年院2寮ボイラー改修工事 発注者 久里浜少年院 工 期 令和3年7月20日～令和3年12月20日 他9件
10 経営内容	2期連続で赤字となっていたが、外部の専門家からの意見を取り入れ、社長自ら各現場を確認することで、前期は黒字に転じることができ、今期も黒字となる見込みであり、経営状況の改善が認められる。

項 目	内 容
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	<p>(1) 入札金額の算出に問題は認められない。</p> <p>(2) 本工事よりも大規模な公共工事の施工実績もあることから、良質な施工が可能と思料される。</p> <p>(3) 対象工事関連の手持工事が複数あり、加えて手持資材及び手持機械を複数保有していることから、間接費等の節減が可能と思料される。</p> <p>(4) 過去2期連続利益が出ていなかったが、経営状況の改善を行った結果、直近は利益が出るようになってきているため、適正な施工が可能と思料される。</p> <p>以上の理由により、今回の価格で履行可能と判断する。</p>
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	令和3年度から令和7年度に11件あり、いずれも評定点65点以上であるため、適正な施工管理が可能と思料される。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	<p>(1) 建設業法違反の有無 なし</p> <p>(2) 賃金不払いの状況 なし</p> <p>(3) 下請け代金の支払遅延状況 なし</p> <p>(4) その他 特になし</p>
15 その他	建設副産物の搬出予定地は許可証が出ており、適切な処理が可能と見込まれる。