

第4号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和7年度播磨社会復帰促進センター職員宿舎B棟外壁等改修工事
- 2 部局名 播磨社会復帰促進センター
- 3 入札公告 令和8年5月7日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和8年5月20日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
株式会社ビリーブ	有	
株式会社三島塗建工業	有	
株式会社マルヤマ建設	有	
岩本土木重機株式会社	有	
丸石テクノ株式会社	有	
株式会社宮脇工業	有	
株式会社福岡建設	有	
弘和建设株式会社	有	
株式会社チョダ	有	
株式会社ファーストプレイス	有	
株式会社SHINSEI	有	
有限会社ERT	有	
サンライズ株式会社	有	
株式会社hinata	有	
株式会社幸村	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

第5号様式

予 定 価 格 調 書

金 3 7 , 6 4 2 , 0 0 0 円

(うち消費税相当額 3 , 4 2 2 , 0 0 0 円)

(入札書比較参考額 3 4 , 2 2 0 , 0 0 0 円)

(調査基準価格 3 3 , 6 9 3 , 0 0 0 円) ※ 必要な場合に記載する。

(調査基準価格の100/110 3 0 , 6 3 0 , 0 0 0 円) ※ 必要な場合に記載する。

ただし、令和7年度播磨社会復帰促進センター職員宿舎B棟外壁等改修工事契約

令和8年5月28日

支出負担行為担当官

播磨社会復帰促進センター長

予定価格積算内訳書

工事名 令和 7 年度播磨社会復帰促進センター職員宿舎 B 棟外壁等改修工事

第6号様式の2

工事総括表（1－イ）

金 37,642,000 円 (工事価格 金 34,220,000 円) (調査基準価格 金 33,693,000 円)※ ※ 必要な場合に記載する (調査基準価格の100/110 金 30,630,000 円)※ ※ 必要な場合に記載する						
名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考	
直接工事費						
1 直接仮設工事		1	棟	11,777,980		
2 屋根改修工事		1	棟	11,143,174		
3 防水工事		1	棟	251,196		
4 外壁調査業務		一式		786,160		
5 アスベスト調査		一式		150,000		
6 廃材処分費		一式		400,000		
小 計				24,508,510		

工事総括表（１－口）

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		1, 1 0 1, 7 5 8	
現場管理費		一式		3, 7 4 3, 7 2 4	
一般管理費等		一式		4, 8 6 6, 0 0 8	
小 計	(共通費)			9, 7 1 1, 4 9 0	
計	(工事価格)			3 4, 2 2 0, 0 0 0	
消費税相当額		一式		3, 4 2 2, 0 0 0	
総 合 計				3 7, 6 4 2, 0 0 0	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事					
外部足場		一式		7, 6 2 4, 5 0 0	
外部足場・妻面		一式		6 4 0, 1 0 0	
階段コンクリート足場		一式		2 0 0, 0 0 0	
メッシュシート		一式		1, 6 5 3, 0 0 0	
侵入防止金網養生		一式		1 2 7, 5 0 0	
昇降足場（登り栈橋）		一式		2 0 0, 0 0 0	
場内小運搬		一式		5 5 7, 8 4 0	
ラッセルネット設置		一式		3 1 2, 0 0 0	
朝顔施工		一式		8 9, 0 4 0	
安全対策（ガードマン）		一式		3 7 4, 0 0 0	
合 計				1 1, 7 7 7, 9 8 0	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
屋根改修工事					
既存屋根一部撤去・調整		一式		1 2 0, 0 0 0	
ゴムアス下葺き		一式		1, 6 1 9, 2 0 0	
瓦棒		一式		4, 0 1 1, 2 0 0	
断熱裏張り		一式		2, 4 2 8, 8 0 0	
唐草水切り		一式		9 0 5, 2 0 0	
棟		一式		3 5 4, 6 4 0	
栈鼻キャップ		一式		2 6 3, 8 8 0	
棟取付け金具・馳面戸		一式		3 1 4, 6 0 0	
止面戸		一式		2 9 2, 0 0 0	
エプロン面戸		一式		2 9 3, 2 0 0	
材料荷揚げ費		一式		1 1 8, 0 0 0	
材料運搬費		一式		2 2 6, 3 5 6	
雑材料運搬費		一式		8 3, 8 9 8	
安全対策（ガードマン）		一式		1 1 2, 2 0 0	
合 計				1 1, 1 4 3, 1 7 4	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
防水工事					
屋上屋根庇					
高圧洗浄		一式		7, 7 4 6	
下地調整		一式		1 1 5, 0 0 0	
塗膜防水		一式		6 0, 9 5 0	
ドレン		一式		6 7, 5 0 0	
合 計				2 5 1, 1 9 6	

名 称	摘 要	数 量	单 位	金 額	備 考
外壁調査業務					
外壁調査業務				7 8 6 , 1 6 0	
合 計				7 8 6 , 1 6 0	

第 7 号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	落札者は、塗装事業及び空調事業といった事業を展開し、刑事施設の防水塗装工事実績があり、本社は名古屋市であるものの大阪に支社を持ち兵庫県内にも下請け企業がある。 塗料材料元請け企業とも協力関係にあり、足場仮設業者や高所作業車を持つ会社とも取引を行っており工事費用の圧縮が可能であると思料される。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	なし
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	なし
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	一般道から姫路バイパス、加古川バイパスを経て、44km（53分）
5 手持ち資材の状況	なし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	・塗料材料 (株) 早神 (取引関係会社) ・塗装材料 澤政工業 (株) (取引関係会社) ・塗装材料 (株) ヤペック (取引関係会社) ・足場リース (株) アサヒ (取引関係会社) ・高所作業車 太陽建機 (取引関係会社) ・塗装材料 関西ペイント (株) (取引関係会社)
7 手持ち機械数の状況	・高圧洗浄機エンジン式防音タイプ1台 ・システム車（防水工事）特殊圧送吹付機2台 ・パワーミキサー100V 攪拌機1台 ・2液混合吹付機2台 ・トップ専用吹付機1台
8 労務者の具体的供給見通し	労務者確保計画として塗装工事業、塗装工、シーリング50員数、屋根工事加工・設置に50員数、足場工事に10員数を確保している。

9 過去に施工された公共工事名及び発注者	・令和6年度水戸刑務所昼夜個室棟屋上防水改修工事 ・令和7年度名古屋刑務所第1棟等防水改修工事 ・令和7年度前橋刑務所図書計算工場他防水改修工事
10 経営内容	当期は賃金上昇や企業業績改善を背景に設備投資など内需を中心に緩やかな持ち直しとなり、売上額108パーセントという増収増益であり経営内容は良好であった。

項 目	内 容
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	当センターからの立地、手持ち機械や経営内容等の状況及び公共工事においても同じ行刑施設で複数回実績があることから、施工可能と思料され、特段の問題点はない。
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	・令和4年度笠松刑務所職業訓練棟等屋上防水工事 71.0点 ・令和6年度水戸刑務所昼夜個室棟屋上防水改修工事 74.8点
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	(1) 建設業法違反の有無 該当なし (2) 賃金不払いの状況 該当なし (3) 下請け代金の支払遅延状況 該当なし (4) その他 特記事項なし
15 その他	本件工事は建設副産物が発生する工事に該当しない。

第 9 号様式

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 6 月 2 5 日
契約業者名	丸石テクノ株式会社
契約業者の住所	愛知県名古屋市千草区上野 3 丁目 9 番 1 1 号
工事の名称	令和 7 年度播磨社会復帰促進センター職員宿舎 B 棟外壁等改修工事
工事場所	兵庫県加古川市八幡町宗佐
工事種別	建築工事
工事概要	1 既存下地屋根を下地として防水層を設け、その上に金属屋根材による カバー工法を施工するもの。 2 外壁のクラック調査を実施するもの。
工期 (自) ～ (至)	令和 8 年 6 月 2 5 日～令和 9 年 3 月 1 9 日
契約金額	3 1, 3 5 0, 0 0 0 円