

第 4 号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和 7 年度加古川学園庁舎外壁改修工事
- 2 部局名 加古川学園
- 3 入札公告日 令和 8 年 4 月 2 1 日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和 8 年 5 月 1 5 日

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資格がないと認めた理由
大栄建設(株)	有	
泉洗絨(株)	有	
(株)チョダ	有	
(株)しらかわ工芸社	有	
(株)スタイリッシュハウス	有	
(株)ファーストプレイス	有	
(株)ブランドシー	有	
大西建設(株)	有	
(株)ツジモトコーポレーション	有	
徳富建設(株)	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

第5号様式

予 定 価 格 調 書

金 22,330,000円

(うち消費税相当額 2,030,000円)

(入札書比較参考額 20,300,000円)

(調査基準価格 20,361,000円)

(調査基準価格の100/110 18,510,000円)

ただし、令和7年度加古川学園庁舎外壁改修工事

令和8年5月13日

支出負担行為担当官

加古川学園長 樋 口 光 平

予定価格積算内訳書

工事名 令和7年度加古川学園庁舎外壁改修工事

第6号様式の2

工事総括表（1－イ）

金 22,330,000 円
 （工事価格 金 20,300,000 円）
 （調査基準価格 金 20,361,000 円）
 （調査基準価格の100/110 金 18,510,000 円）

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
1 仮設工事		一式		4,678,553	
2 撤去工事		一式		1,941,134	
3 外壁改修工事		一式		7,736,430	
以下余白					
小 計				14,356,117	

工事総括表（１－口）

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		5 9 0, 1 3 4	
現場管理費		一式		2, 3 4 8, 3 9 3	
一般管理費等		一式		3, 0 0 5, 3 5 6	
小 計	(共通費)			5, 9 4 3, 8 8 3	
計	(工事価格)			2 0, 3 0 0, 0 0 0	
消費税相当額		一式		2, 0 3 0, 0 0 0	
総 合 計				2 2, 3 3 0, 0 0 0	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
1 仮設工事					
(1) 養生費		一式		5 8, 2 9 4	
(2) 外部足場損料 (北面)		一式		5 1 0, 8 4 0	
(3) 外部足場損料 (中庭面)		一式		2 3 1, 2 2 0	
(4) 外部足場損料 (南面)		一式		4 4 0, 2 2 0	
(5) 外部足場損料 (西面)		一式		4 2 7, 2 4 0	
(6) 養生シート張り		一式		5 6 9, 8 8 8	
(7) 足場最上部登はん防止		一式		3 5 4, 0 0 0	
(8) 昇降設備		6	箇所	1 5 6, 0 0 0	
(9) 高所作業車		6 0	日	1, 1 7 0, 0 0 0	
(10) 清掃片付け費		一式		4 4 0, 8 5 1	
(11) 運搬費		一式		2 8 0, 0 0 0	
(12) 石綿含有建材事前調査		一式		4 0, 0 0 0	
以下余白					
合 計				4, 6 7 8, 5 5 3	

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
2 撤去工事					
(1) 既設タイル撤去 (北面)		58.77	m ²	2 9 9, 7 2 7	
(2) 既設タイル撤去 (中庭面)		59.03	m ²	3 0 1, 0 5 3	
(3) 既設タイル撤去 (南面)		112.12	m ²	5 7 1, 8 1 2	
(4) 既設タイル撤去 (西面)		134.42	m ²	6 8 5, 5 4 2	
(5) 同上運搬処分費		一式		8 3, 0 0 0	
以下余白					
合 計				1, 9 4 1, 1 3 4	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
3 外壁改修工事					
(1) タイル貼替 (北面) 1 F		46.01		7 4 5, 3 6 2	
(2) タイル貼替 (北面) 2 F		12.76		1 8 5, 2 7 5	
(3) タイル伸縮目地シーリング		207.00		2 5 2, 5 4 0	
(4) タイル貼替 (中庭面) 1 F		47.34		7 6 6, 9 0 8	
(5) タイル貼替 (中庭面) 2 F		11.69		1 6 9, 7 3 8	
(6) タイル伸縮目地シーリング		86.60		1 0 5, 6 5 2	
(7) タイル貼替 (南面) 1 F		68.29		1, 1 0 6, 2 9 8	
(8) タイル貼替 (南面) 2 F		43.83		6 3 6, 4 1 1	
(9) タイル伸縮目地シーリング		340.50		4 1 5, 4 1 0	
(10) タイル貼替 (西面) 1 F		80.62		1, 3 0 6, 0 4 4	
(11) タイル貼替 (西面) 2 F		53.80		7 8 1, 1 7 6	
(12) タイル伸縮目地シーリング		201.20		2 4 5, 4 6 4	
(13) 副資材		364.34		1, 0 2 0, 1 5 2	
以下余白					
合 計				7, 7 3 6, 4 3 0	

第7号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	主要な協力業者から見積りを取り積算し、実行が可能な金額と判定し応札した。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	なし
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	なし
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	工事場所：兵庫県加古川市八幡町宗佐544 加古川学園 庁舎処遇棟 事業所：兵庫県姫路市山吹1丁目11-52 (株)ファーストプレイス 距離：約33km 所要時間：自動車で約30分
5 手持ち資材の状況	安全資材（バー・コーン）、養生材、脚立足場等
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	購入先：琴丘産業株式会社 兵庫県姫路市実法寺582番地 関係：長年取引のある資材販売業者
7 手持ち機械数の状況	3tダンプ1台、発電機2台
8 労務者の具体的供給見通し	普通作業員 40名（自社労務者） 協力業者作業員 95名
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	姫路市営砥堀住宅2・3号棟設備棟改修工事：姫路市 姫路市立御国野幼稚園園舎耐震改修工事：姫路市 姫路警察署山田駐在所庁舎新築工事：兵庫県警察 姫路警察署城北交番庁舎新築工事：兵庫県警察 独立行政法人国立病院機構宇多野病院「希望の庭」再生プロジェクト外構工事：宇多野病院 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター浴室改修整備工事一式：神戸医療センター
10 経営内容	自己資本額： 20,000,000円 建設工事を中心とし、公共工事を主体に安全経営を行っている。 経営状況は直近の決算書のとおり健全な財務体制を維持している。

11 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	受注予定者は、下請け業者と労務費等価格面で実績に基づいた協力があると考えられる。また、同予定者の事務所所在地から当園までの距離は 30 km あるが、資材置場も事務所の近隣にあり、本工事に必要な電動工具等も自社保有のものを使用することから、諸経費等の価格を抑えることが可能であったものと思料する。 過去 5 年間に施工した同種の公共工事においては、発注者に契約及び施工状況について調査したところ、問題はなかった。 また、信用調査会社（西日本建設業保証株式会社）の聴取でも取引実績が毎年あり、実績も十分との回答を得ている。 さらに、過去 3 年間の決算書を精査したところ経営状態に問題は認められなかった。
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	技術企画室保全・指導係に確認したところ、令和 5 年度に神戸地方検察庁の工事を受注し、成績状況は 78 点であり、施工に問題はなかった旨の回答を得た。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	(1) 建設業法違反の有無 ア 確認年月日 令和 8 年 6 月 2 日 イ 確認期間 令和 5 年度から同 8 年 4 月まで ウ 確認先 国土交通省ネガティブ情報検索サイト エ 違反の有無 無 (2) 賃金不払いの有無 ア 確認年月日 令和 8 年 6 月 4 日 イ 確認先 兵庫県労働局労働基準部加古川方面監督課 ウ 兵庫県労働局労働基準部加古川方面監督課からは、開示義務がないため情報開示できないとの回答であった。 工事实績のある施設への聴取 ア 工事件名 姫路市立御国野幼稚園園舎耐震改修工事 イ 確認年月日 令和 8 年 6 月 4 日 ウ 確認先 姫路市財政局財務部契約課 エ 姫路市ホームページに掲載されている工事实績を確認したところ、施工状況、工期等に問題はなかった。
15 その他	記載事項なし。

入札調書

件名		令和7年度加古川学園庁舎外壁改修工事				
入札及び開札の場所		加古川学園庁舎処遇棟会議室				
入札日時		令和8年5月27日	午後5時	開札日時		同年5月28日 午後1時38分
入札者 法人番号		1回 金額(千円)	2回 金額(千円)	見積1回	見積2回	
1	大栄建設(株) 法人番号5140001059703	16,500				
2	泉洗絨(株) 法人番号8120901022809	21,480				
3	(株)チヨダ 法人番号3140001096517	26,500				
4	(株)しらかわ工芸社 法人番号6140001026909	36,750				
5	(株)スタイリッシュハウス 法人番号2060001019528	辞退				
6	(株)ファーストプレイス 法人番号2140001119897	11,380	落札			
7	(株)ブランドシー 法人番号4180001003501	辞退				
8	大西建設(株) 法人番号6120001004973	23,350				
9	(株)ツジモトコーポレーション 法人番号2140001031350	37,830				
10	徳富建設(株) 法人番号3140001044392	20,500				
落札決定の理由		予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札し、また、当該価格について、予算決算及び会計令第86条の規定により調査した結果、一定の水準を保った適切な契約の履行が可能と判断したため。				
備考		会計法第29条の3第1項による一般競争 当該金額に10%に相当する額(消費税相当額)を加算した金額が、法律上の入札(見積)金額である。 予定価格(税抜価格) 20,300 千円 調査基準価格(税抜価格) 18,510 千円				
令和8年6月18日 入札執行者 庶務課長 廣田 将和 立会者 次長 花里 征紀						

第9号様式

契約の内容

契約年月日	令和8年6月25日
契約業者名	株式会社ファーストプレイス
契約業者の住所	兵庫県姫路市山吹1丁目11-52
工事の名称	令和7年度加古川学園庁舎外壁改修工事
工事場所	加古川学園
工事種別	外壁タイル改修工事
工事概要	庁舎外壁の既設タイルの部分撤去及び部分貼替
工期（自）～（至）	令和8年6月25日～令和8年9月30日
契約金額	12,518,000円