

第 4 号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和 7 年度加古川学園寮舎浴室配管等改修工事
- 2 部局名 加古川学園
- 3 入札公告日 令和 8 年 4 月 2 1 日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和 8 年 5 月 1 5 日

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資格がないと認めた理由
泉洗絨(株)	有	
小松設備設計(有)	有	
(有)大野設備	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

第5号様式

予 定 価 格 調 書

金 25,828,000円

(うち消費税相当額 2,348,000円)

(入札書比較参考額 23,480,000円)

(調査基準価格 23,518,000円)

(調査基準価格の100/110 21,380,000円)

ただし、令和7年度加古川学園寮舎浴室配管等改修工事

令和8年5月13日

支出負担行為担当官

加古川学園長 樋口 光平

予定価格積算内訳書

工事名 令和7年度加古川学園寮舎浴室配管等改修工事

第6号様式の2

工事総括表（1－イ）

金 25,828,000 円
 (工事価格 金 23,480,000 円)
 (調査基準価格 金 23,518,000 円)
 (調査基準価格の100/110 金 21,380,000 円)

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
1 建築工事		一式		8,845,780	
2 機械設備工事		一式		7,132,030	
以下余白					
小 計				15,977,810	

工事総括表（１－口）

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		6 5 4, 6 0 8	
現場管理費		一式		3, 4 1 6, 7 8 1	
一般管理費等		一式		3, 4 3 0, 8 0 1	
小 計	(共通費)			7, 5 0 2, 1 9 0	
計	(工事価格)			2 3, 4 8 0, 0 0 0	
消費税相当額		一式		2, 3 4 8, 0 0 0	
総 合 計				2 5, 8 2 8, 0 0 0	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
1 建築工事					
(1) 軽量鉄骨下地		78.30	m	1, 8 9 0, 9 4 5	
(2) 耐水合板下地 1 類		78.30	m	8 1 0, 4 0 5	
(3) 化粧パネル貼		78.30	m	1, 3 5 0, 6 7 5	
(4) ステンレス製天板		78.30	m	3, 5 1 1, 7 5 5	
(5) 化粧シール		270.00	m	3 7 2, 6 0 0	
(6) 既設面台研り部タイル下地		18.00	m	4 3 4, 7 0 0	
(7) 既設面台研り部タイル貼		18.00	m	4 3 4, 7 0 0	
(8) 石綿含有建材事前調査		一式		4 0, 0 0 0	
以下余白					
合 計				8, 8 4 5, 7 8 0	

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
2 機械設備工事					
(1) 浴室及び脱衣室養生及び清掃		一式		5 7 7, 1 7 0	
(2) 配管用貫通孔削孔		18	箇所	1 8 3, 6 0 0	
(3) 貫通孔後処理		一式		2 4 8, 4 0 0	
(4) ステンレス鋼管		18	m	2 1 9, 4 2 0	
(5) ステンレス鋼管用継手類		一式		4 1, 4 0 0	
(6) ポリブデン管		72	m	3 4 9, 2 0 0	
(7) プッシュマスター継手類		一式		3 4 5, 0 0 0	
(8) 固定金物類		一式		4 1 4, 0 0 0	
(9) 混合シャワー水栓		72	台	4, 3 3 9, 4 4 0	
(10) 水栓用金物類		一式		4 1, 4 0 0	
(11) 保温工		一式		1 3 8, 0 0 0	
(12) 構内資材小運搬		一式		6 9, 0 0 0	
(13) 残材及び産廃運搬・処分費		一式		1 6 6, 0 0 0	
以下余白					
合 計				7, 1 3 2, 0 3 0	

第7号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	材料・労務・外注費を事前に踏まえ、必要経費を見込んだうえで応札価格を決定した。 また、令和8年度早期の発注でもあり、手持ち工事とのバランスを考え応札した。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	なし
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	姫路市立菅生公民館大規模改修等（機械）工事 姫路市夢前町菅生潤1384番地1 鉄骨造2階建 延べ床面積27㎡ 令和7年10月21日～令和8年8月4日
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	工事場所：兵庫県加古川市八幡町宗佐544 加古川学園 庁舎処遇棟 事業所：兵庫県姫路市香寺町溝口837番地1 （有）大野設備 距離：約30.5km 所要時間：自動車で約60分程度
5 手持ち資材の状況	当該工事での使用予定の主要資材はありません。
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	購入先： 管材 渡辺パイプ株式会社 姫路市飾磨区阿成鹿古333 建材 小西工務店 姫路市北八代1-12-15
7 手持ち機械数の状況	ミニバックホー RX306E クボタ建機 小型ダンプカー ミツビシ
8 労務者の具体的供給見通し	機械設備工 自社 下請業者 100 建築工事 下請業者 50
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	1号建物シャワー室改修工事 姫路（7）2号建物他便所改修工事 姫路（6）2号建物他便所改修工事（低入札工事） 姫路河川国道事務所1階トイレ洋式化外修繕 香寺浄水場浄水槽配管接続工事 姫路市立安富南小学校屋内運動場空調設備設置工事 西脇警察署計画修繕機械設備工事 兵庫教育大学（嬉野台）陸上競技場準備施設便所改修機械設備工事
10 経営内容	自己資本額： 55,438,000円 経営状況は直近の決算書のとおり。

11 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	受注予定者は、年度当初の工事であることから、比較的手持ち工事が少ないため、できる限り仕事を確保しておきたいという思いがあり利益を抑えて入札に参加しているとのことであった。同予定者の事務所所在地から当所までの距離は30km程度だが、倉庫が併設されていることから資材搬入が容易であり、本工事に必要な電動工具等も自社保有のものを使用することから、諸経費等の価格を低くすることが可能であったと思料する。 過去5年間に施工した同種の公共工事においては、1件が低入札価格調査となっているが、発注者に施工状況について調査したところ、問題はなかった。 また、信用調査会社（西日本建設業保証株式会社）の聴取でも取引実績が毎年あり、実績も十分との回答を得ている。 さらに、過去3年間の決算書を精査したところ経営状態に問題は認められなかった。
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	技術企画室保全・指導係に確認したが、法務省発注の工事の実績は確認できなかった。
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	(1) 建設業法違反の有無 ア 確認年月日 令和8年6月2日 イ 確認期間 令和5年度から同8年4月まで ウ 確認先 国土交通省ネガティブ情報検索サイト エ 違反の有無 無 (2) 賃金不払いの有無 ア 確認年月日 令和8年6月4日 イ 確認先 兵庫県労働局労働基準部加古川方面監督課 ウ 兵庫県労働局労働基準部加古川方面監督課からは、開示義務がないため情報開示できないとの回答であった。
15 その他	記載事項なし。

入 札 調 書

件 名		令和 7 年度加古川学園寮舎浴室配管等改修工事					
入札及び開札の場所		加古川学園庁舎処遇棟会議室					
入札日時		令和8年5月27日	午後 5 時	開札日時		同年 5 月 2 8 日	午後 2 時 3 5 分
入 札 者 法 人 番 号		1 回 金額（千円）	2 回 金額（千円）	見積 1 回	見積 2 回		
1	泉洗絨㈱ 法人番号8120901022809	14, 400					
2	小松設備設計㈲ 法人番号7140002036443	24, 500					
3	㈲大野設備 法人番号9140002052983	14, 000	落札				
落札決定の理由		予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札し、また、当該価格について、予算決算及び会計令第 8 6 条の規定により調査した結果、一定の水準を保った適切な契約の履行が可能と判断したため。					
備 考		会計法第 2 9 条の 3 第 1 項による一般競争 当該金額に 1 0 %に相当する額（消費税相当額）を加算した金額が、法律上の入札（見積）金額である。 予 定 価 格（税抜価格）23, 480 千円 調査基準価格（税抜価格）21, 380 千円					
令和8年6月23日							
入札執行者		庶 務 課 長		廣 田 将 和			
立会者		次 長		花 里 征 紀			

第9号様式

契約の内容

契約年月日	令和8年6月30日
契約業者名	有限会社 大野設備
契約業者の住所	兵庫県姫路市香寺町溝口837番地1
工事の名称	令和7年度加古川学園寮舎浴室配管等改修工事
工事場所	加古川学園
工事種別	浴室内配管等改修工事
工事概要	寮舎浴室内の給湯管等設備の改修
工期 (自) ~ (至)	令和8年6月30日~令和8年11月27日
契約金額	15,400,000円