

第 4 号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和 7 年度鹿児島刑務所第 2 変電所等改修工事
- 2 部局名 鹿児島刑務所
- 3 入札公告日 令和 8 年 4 月 1 3 日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和 8 年 4 月 2 3 日

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資格がないと認めた理由
株式会社日光電設	有	
鶴丸電機工業株式会社	有	
株式会社福部電設工業	有	
株式会社和光電設	有	
日本エネルギー株式会社	有	
旭株式会社	有	
株式会社オールライト	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

予 定 価 格 調 書

金 2 6 , 6 9 7 , 0 0 0 円

(うち消費税相当額 2, 4 2 7, 0 0 0 円)

(入札書比較参考額 2 4, 2 7 0, 0 0 0 円)

(調査基準価格 2 1, 3 6 2, 0 0 0 円)

(調査基準価格の100/110 1 9, 4 2 0, 0 0 0 円)

ただし、令和7年度鹿児島刑務所第2変電所等改修工事

令和8年5月1日

支出負担行為担当官

鹿児島刑務所長 野 元 陽



予 定 価 格 積 算 内 訳 書

工事名 令和 7 年度鹿児島刑務所第 2 変電所等改修工事

令和8年4月28日作成

予 定 価 格 積 算 内 訳 書

工事名 令和7年度鹿児島刑務所第2変電所等改修工事

金 26,697,000 円也(税込)

種目内訳

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費		1	式		14,977,470	
共通仮設費	4.35%	1	式		647,880	積資P20(直接工事費－処分費)×共通仮設費率
小計					15,625,350	純工事費
現場管理費	32.89%	1	式		5,109,849	積資P20(純工事費－処分費)×現場管理費率
小計					20,735,199	工事原価
一般管理費	17.09%	1	式		3,544,302	積資P19
合計					24,270,000	工事価格 端数調整
消費税	10%	1	式		2,427,000	
総計					26,697,000	

第 7 号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	長年の取引関係にある業者から安価で資材調達を行うことで直接工事費を抑えることができ、また、現場での実働工事期間を短くすることにより経費を抑えることができるため。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	なし
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	受注している工事が 7 件
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	事業所及び倉庫等から工事場所まで 6 0 k m、1 時間半程度の距離
5 手持ち資材の状況	全ての資材を新規購入するため、手持ちはなし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	東芝電材マーケティング(株)：協力会社
7 手持ち機械数の状況	なし
8 労務者の具体的供給見通し	電気工事士：自社 40 とび工：協力会社 30 普通作業員：協力会社 20
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	1. 無線局非常用電源設備再整備工事：鹿児島県 2. 西伊敷住宅 32 号棟新築電気設備工事：鹿児島市 3. 鴨池中学校屋外照明設備改修工事：鹿児島市 4. 東谷山小学校高圧受変電設備改修工事：鹿児島市 5. 藤野第 3 水源地非常用発電設備工事：鹿児島市 6. 桜丘西小学校高圧受電設備改修工事：鹿児島市
10 経営内容	自己資産額：101, 808 千円 完成工事高：132, 752 千円 経常利益：3, 761 千円 総職員数：9 人 経営見通し：現在受注している工事が 7 件、受注額 299, 233 千円あり経営は安定している。 取引銀行：鹿児島銀行 西田支店 ：鹿児島刑務所信用金庫 城西支店

項 目	内 容
11 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	長年にわたり国、鹿児島県及び鹿児島市の発注工事を多数受注しており、多くの工事表彰も受けている。 今回の入札においては、良好な取引関係にある仕入れ業者から資材調達すること及び、工事を短期間で実施する企業努力により、コストダウンを実現し、工事価格を抑えることができた。これにより今回の工事を工期末までに適正に完了できると思料する。
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	実績なし
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	(1) 建設業法違反の有無 無 (2) 賃金不払いの状況 無 (3) 下請け代金の支払遅延状況 無 (4) その他
15 その他	廃プラスチック類は、(株)勝利商会へ、鉄くずは(株)荒川への搬出を予定している。 (建設副産物が発生する工事については、建設副産物の搬出予定が適切であるかどうか等を明記するものとする。)

第 9 号様式

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 6 月 1 5 日
契約業者名	株式会社和光電設
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市原良 6 丁目 10-10
工事の名称	令和 7 年度鹿児島刑務所第 2 変電所等改修工事
工事場所	鹿児島刑務所
工事種別	電気工事
工事概要	第 2 変電所の内部機器を改修する。
工期（自）～（至）	（自）令和 8 年 6 月 1 6 日～（至）令和 9 年 2 月 2 6 日
契約金額	金 1 9 , 5 4 7 , 0 0 0 円（税込）