

第4号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和7年度佐賀少年鑑別所通用門改修工事
- 2 部局名 佐賀少年鑑別所
- 3 入札公告日 令和8年4月21日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和8年5月19日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
株式会社前田建設	有	
株式会社辻組工務店	有	
アラキ産業株式会社	有	
有限会社安里興業	有	
株式会社ブランドシー	有	
株式会社カワグチ	有	
(株) スタイリッシュハウス	有	
丸喜屋設備株式会社	有	
コンアフェット株式会社	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。



予 定 価 格 調 書

一金 5,729,000 円也

(うち、消費税及び地方消費税相当額 520,818 円也)
(入札書比較参考額 5,208,182 円也)

ただし、「令和7年度佐賀少年鑑別所通用門改修工事」として

令和8年5月19日

支出負担行為担当官
佐賀少年鑑別所長

立 元 恭



予 定 価 格 積 算 内 訳 書

工事名 令和7年度佐賀少年鑑別所通用門改修工事

令和8年5月19日作成

名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
解体工事						
既存門扉撤去 (ガス切断併用人力)	付属金物撤去 廃材小切 指定場所運搬	1	式	340,000	340,000	
小計		1	式		340,000	
仮設工事						
仮設外部塀設置・解体 (足場・運搬・揚重費 含む)	角単管 60*60*2.3(骨組み) 鉄板 1.2mm(1200*2400) 取付用アンカー類 現場取り付け工事費 現場取り外し工事費 工場製作費	1	式	240,000	240,000	
小計		1	式		240,000	

名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
通用門扉設置工事						
門扉制作(枠見込130 SDK113)	2500*2400	1	枚	1,914,500	1,914,500	
開き大門ヒンジ	床モルタル補修含む	1	個	150,470	150,470	
開き大門戸当たり		1	個	27,720	27,720	
開き大門ドア錠		1	個	214,100	214,100	
戸当たりゴム類		1	式	3,780	3,780	
覗き窓蓋		1	個	2,380	2,380	
沓摺型戸当たり		1	個	4,480	4,480	
取付工事費		1	式	809,000	809,000	
搬入費		1	式	604,900	604,900	
取付時クレーン		1	台	65,000	65,000	
小計		1	式		3,796,330	

[illegible]

入札調書

件 名		令和 7 年度佐賀少年鑑別所通用門改修工事			
入札及び開札の場所		佐賀少年鑑別所庶務課			
入 札 日 時	令和 8 年 5 月 2 0 日 午後零時 0 0 分		開 札 日 時	令和 8 年 5 月 2 1 日 午前 1 0 時 0 0 分	
入 札 者 法 人 番 号	1 回 目	2 回 目	3 回 目	4 回 目	
	金 額	金 額	金 額	金 額	
株式会社前田建設 0000000000002761	¥4,430,000 円	決 定			
丸喜屋設備株式会社 00000000000068296	¥9,120,000 円				
コンアフエット株式会社 00000000000073021	¥15,020,000 円				
株式会社 カワグチ 00000000000078982	¥11,000,000 円				
アラキ産業株式会社 00000000000079903	¥5,780,000 円				
有限会社安里興業 00000000000081418	¥7,879,690 円				
落札決定の理由		予定価格の制限の範囲内で入札したため。			
備 考		会計法第 2 9 条の 3 第 1 項による一般競争 当該金額にその 1 0 %に相当する額を加算した金額が、法律上の契 約金額である。 予定価格（税抜） 5,208,182 円			
見積りした結果は、上記のとおりである。 令和 8 年 5 月 2 1 日					

第9号様式

契約の内容

契約年月日	令和8年5月25日
契約業者名	株式会社前田建設
契約業者の住所	佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬2502番地17
工事の名称	令和7年度佐賀少年鑑別所通用門改修工事
工事場所	佐賀県佐賀市新生町1番10号
工事種別	建築一式工事
工事概要	本工事は、: 本工事は、既存の庁舎通用門の鋼製片開き扉（W=2400mm，H=2500mm）を撤去し、新たに同扉を設置する。扉の新設に伴う錠前、のぞき窓、戸当り及びヒンジ等を更新する。
工期（自）～（至）	令和8年5月25日 ～ 令和8年11月30日
契約金額	¥4,873,000.-