

第 4 号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和 7 年度喜連川社会復帰促進センター職員宿舎給湯設備等改修工事
- 2 部局名 喜連川社会復帰促進センター
- 3 入札公告日 令和 8 年 5 月 1 8 日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和 8 年 6 月 1 日

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資格がないと認めた理由
株式会社小牧工業	有	
大橋総設工業株式会社	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

入札調書

件名		令和7年度喜連川社会復帰促進センター職員宿舍給湯設備等改修工事					
入札及び開札の場所		喜連川社会復帰促進センター庁舎事務室					
入札日時		令和8年6月17日 午後零時		開札日時		令和8年6月18日 午後2時2分	
入札者 法人番号		1回 金額(千円)	2回 金額(千円)	見積1回	見積2回		
1	株式会社小牧工業 法人番号9060001001735	71,120	落札				
2	大橋総設工業株式会社 法人番号4060001012761	80,800					
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
落札決定の理由		予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札したため。					
備考		会計法第29条の3第1項による一般競争 当該金額に10%に相当する額(消費税相当額)を加算した金額が、法律上の入札(見積)金額である。 予定価格(税抜価格) 75,020 千円 調査基準価格(税抜価格) 69,010 千円					
令和8年6月18日 入札執行者 法務事務官矯正副長 青山 尚規 立会者 法務事務官矯正副長 藤田 雅久							

第5号様式

予 定 価 格 調 書

金 82,522,000 円

(うち消費税相当額 7,502,000 円)

(入札書比較参考額 75,020,000 円)

(調査基準価格 75,911,000 円)

(調査基準価格の $100/110$ 69,010,000 円)

ただし、令和7年度喜連川社会復帰促進センター職員宿舎給湯設備等改修工事
として

令和8年6月16日

支出負担行為担当官

喜連川社会復帰促進センター長 二ノ宮 潮

予定価格積算内訳書

工事名 令和 7 年度喜連川社会復帰促進センター
職員宿舎給湯設備等改修工事

第6号様式の2

工事総括表（1－イ）

金 82,522,000円 (工事価格 金 75,020,000円) (調査基準価格 金 75,911,000円) (調査基準価格の100/110 金 69,010,000円)						
名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考	
直接工事費						
給湯設備等改修		一式		57,869,757		
小 計				57,869,757		

工事総括表（１－口）

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		1, 9 0 9, 7 2 9	
現場管理費		一式		6, 8 3 6, 7 4 9	
一般管理費等		一式		8, 4 0 3, 7 6 5	
小 計	(共通費)			1 7, 1 5 0, 2 4 3	
計	(工事価格)			7 5, 0 2 0, 0 0 0	
消費税相当額		一式		7, 5 0 2, 0 0 0	
総 合 計				8 2, 5 2 2, 0 0 0	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
給湯設備等改修					
(1) ガス給湯器更新工事		一式		4 5, 5 7 3, 6 4 7	
(2) 配管工事		一式		4, 3 1 8, 2 4 0	
(3) 保温工事		一式		2, 2 7 0, 2 2 8	
(4) 撤去工事		一式		5, 5 3 3, 6 4 2	
(5) 産業廃棄物処分費		一式		1 4 4, 0 0 0	
(6) 産業廃棄物運搬費		一式		3 0, 0 0 0	
合 計				5 7, 8 6 9, 7 5 7	

第 9 号様式

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 6 月 2 2 日
契約業者名	株式会社小牧工業
契約業者の住所	栃木県宇都宮市江曾島町 1 1 4 6 - 2
工事の名称	令和 7 年度喜連川社会復帰促進センター職員宿舎給湯設備等改修工事
工事場所	喜連川社会復帰促進センター 栃木県さくら市喜連川 5 5 4 7 番地
工事種別	管工事
工事概要	職員宿舎の給湯設備等改修工事 ・ 給湯器更新（1 6 号 3 6 台、2 0 号 1 6 1 台） ・ 配管工事 ・ 保温工事 ・ 付帯工事
工期 （自） ～ （至）	令和 8 年 6 月 2 3 日～令和 8 年 1 2 月 2 5 日
契約金額	7 8 , 2 3 2 , 0 0 0 円