
第４号様式  

 

競争参加資格確認結果  

 

１ 工事名 令和７年度東京拘置所真北待機所模様替工事  

２ 部局名 東京拘置所  

３ 入札公告日 令和８年６月１日  

４ 競争参加資格確認結果通知期限日 令和８年６月１６日  

 

 資 格 確 認 申 請 者  資 格 の 有 無  資格がないと認めた理由 

株式会社ビッグルーフ   有   

株式会社スタイリッシュハ

ウス  

 有   

水澤工業株式会社   有   

株式会社与志建設   有   

   

   

   

   

   

   

   

   

（備考）１ 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資     

格がないと認めた場合には「無」と記載する。  

    ２ 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の     

内容を記載する。   



第８号様式の１

令和８年７月１４日 午後零時 開札日時 午前１０時０４分

１回 ２回

千円

調査基準価格（税抜価格） 千円

　令和８年７月２８日

196,960

9

8

　当該金額に１０％に相当する額（消費税相当額）を加算した金額が、法律上の入札
（見積）金額である。

落札決定の理由

7

10

中 野 義 明

株式会社与志建設

水澤工業株式会社

株式会社スタリッシュハウス

法人番号6011401006109

法人番号1040001007808

予 定 価 格 （税抜価格）

会計法第２９条の３第１項による一般競争

備　　　　　考

214,400

無効

辞退

株式会社ビッグルーフ
187,230 落札

無効

入　札　調　書

件　　　名 令和７年度東京拘置所真北待機所模様替工事

金額（千円） 金額（千円）

入札及び開札の場所 東京拘置所庁舎１階用度課事務室

入札日時　 令和８年７月１７日

入　　札　　者
法　人　番　号

見積２回見積１回

4
法人番号2060001019528

2

1
法人番号6010001075522

3

5

6

法務事務官矯正副長

法務事務官看守長

入札執行者

立会者 黑 栁 拓 磨

　予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札し、予算決算及び会計令第８
６条第一項に基づく調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがな
いと認められたため。



 

 

予 定 価 格 調 書 

 

 

 

金２３５，８４０，０００円 

      （うち消費税相当額  ２１，４４０，０００円） 

      （入札書比較参考額 ２１４，４００，０００円） 

 

      （調査基準価格      ２１６，６５６，０００円） 

      （調査基準価格の１００／１１０   １９６，９６０，０００円） 

 

ただし、令和７年度東京拘置所真北待機所模様替工事について 

 

 

         令和８年７月９日 

 

            支出負担行為担当官 東京拘置所長 岩 﨑 裕 之 



 

 

 

 

 

 

予定価格積算内訳書 

 

 

 

工事名 令和７年度東京拘置所真北待機所模様替工事 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

工事総括表（１－イ） 

 

 

    金 ２３５，８４０，０００ 円 

   （工事価格 金   ２１４，４００，０００円） 

    (調査基準価格 金 ２１６，６５６，０００円) 

   （調査基準価格の１００／１１０金 １９６，９６０，０００円) 

 

名    称 摘    要 数 量 単位 金   額 備   考 

直接工事費       

１ 建築     一式        ３０，８８３，９３０  

２ 電気設備     一式            ９９，３３３，７８４  

３ 機械設備    一式            １３，９８３，２１２  

       

発生材処分費       

１ 建築    一式   ６７４，１９２  

２ 電気設備    一式   ７４，３５０  

３ 機械設備     ０  

       

       

       

       

小    計         １４４，９４９，４６８  



 工事総括表（１－ロ） 

名    称 摘    要 数 量 単位 金   額 備   考 

共 通 費       

    共通仮設費    一式        １９，２３２，１４９  

   現場管理費     一式        ２６，８９４，７９５  

   一般管理費     一式        ２３，３２３，５８８  

       

小   計 （共通費）             ６９，４５０，５３２  

       

       

       

    計 （工事価格）        ２１４，４００，０００  

       

       

消費税相当額     一式             ２１，４４０，０００  

       

       

       

       

       

       

       

総 合 計             ２３５，８４０，０００  

 



 

契約の内容 

 

 契約年月日 令和８年７月３０日 

 契約業者名 株式会社ビッグルーフ 

 契約業者の住所 東京都文京区水道一丁目１２番１５号 

 工事の名称 令和７年度東京拘置所真北待機所模様替工事 

 工事場所 東京拘置所 東京都葛飾区小菅１－３５－１ 

 工事種別 建築一式工事、電気設備一式工事、機械設備一式工事 

 工事概要 

 

 

 

 

東京拘置所職員待機所の１階及び２階を事務室等に

模様替えをする工事である。 

 

 

 工期 （自）～（至） 令和８年７月３１日～同９年３月１９日 

 契約金額 ２０５，９５３，０００円 

 



 

低入札価格調査の実施概要 

項    目 内         容 

１ その価格により入札し 

た理由 

 

 

 自社と長年にわたる取引実績があり高い信頼関係にある協力

会社との協力関係により、十分な施工能力及び品質確保体制を構

築した上で、効率的な施工体制を確保できることから経費の縮減

が可能となった。 

 

２ 契約対象工事付近にお 

ける手持ち工事の状況 

 

 

 該当なし。 

 

 

 

３ 契約対象工事に関連す 

る手持ち工事の状況 

 

 

工事名：文京区立第十中学校特別教室改修工事（第 1期） 

発注者：文京区 

工 期：令和８年６月２６日から同年１２月２８日まで 

ほか１件 

４ 契約対象工事場所と入 

札者の事業所、倉庫等の 

関連 

 

 事業所と契約対象工事場所までの距離は、道路距離で約１２キ

ロメートル、移動所要時間は約３０分、公共交通機関利用による

移動時間は約５０分と見込まれることから、渋滞等の道路状況を

勘案しても 1時間程度であり、現場対応、協力会社との打合せの

ほか、緊急時の対応についても支障のない範囲である認識してお

り、契約対象工事場所と事業所との位置関係については、本工事

を適正に施工する上で問題はない。 

 

 

 

５ 手持ち資材の状況 

 

 

 

 該当なし。 

 

 

 

６ 資材購入先及び購入先 

と入札者の関係 

 

 

 資材は協力会社による外注となるため、該当なし。 

７ 手持ち機械数の状況 

 

 

 該当なし。 

 

 

８ 労務者の具体的供給見 

通し 

 

 

 自社及び協力会社から本工事の施工に必要な労務者を確保し

ている。 

 

 

９ 過去に施工された公共 

工事名及び発注者 

 

 

 

 

 工事名：都庁舎（５）地下階 

 発注者：東京都 

 工 期：令和５年１２月１４日から同８年２月２７日まで 

ほか６件 



10 経営内容 

 

 

 

 

 

特記事項なし。 

 

 

 

 

 

 

項    目 内         容 

11 １から 10までの事情聴 

取した結果についての調 

査検討 

 

 

 

１ 工事費内訳書の確認及びヒアリングを実施した。 

  なお、低入調査によって工事期間が短縮された場合でも、工

事の実施に特段の問題は認められない。 

２ 協力業者との関係は良好であり、資材、労務者等の確保は問

題ないと思料される。 

３ 同社の経営状況において、過去３年の財務諸表等を確認した

ところ、特段の問題はなく、経営は安定していると認められる。 

４ 以上のことから、一定の水準を保った適切な契約の履行が可

能であると判断する。 

12 入札者の施工した法務 

省発注工事の成績状況 

 

 

 

 該当なし。 

 

 

 

 

13 経営状況 

 

 

 

 ＜公表しないこととする＞ 

 

14 信用状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 建設業法違反の有無 

   無 

 (2) 賃金不払いの状況 

   無 

 (3) 下請け代金の支払遅延状況 

   無 

 (4) その他 

   特記事項なし 

15 その他 

 

 

 

 

 

建設副産物の搬出予定地である受入会社は、東京拘置所から車

両で約３０分圏内の位置にあり、長年の実績により安定した事業

形態が認められることから、適切と思料される。 

 

 

 

 


