

第 4 号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和 7 年度前橋刑務所自家用発電機等改修工事
- 2 部局名 前橋刑務所
- 3 入札公告日 令和 8 年 6 月 1 1 日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和 8 年 6 月 2 2 日

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資格がないと認めた理由
ぐん・せい建商株式会社	有	
川野電気株式会社	有	
株式会社サンビック	有	
株式会社 SAKURAI	有	
株式会社スタイリッシュハウス	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

入 札 調 書

件 名		令和7年度前橋刑務所自家用発電機等改修工事					
入札及び開札の場所		前橋刑務所庁舎2階会議室					
入札日時		令和8年7月30日	午後零時	開札日時		令和8年7月31日	午後1時38分
入 札 者 法 人 番 号		1 回 金 額 (千円)	2 回 金 額 (千円)	見積1回	見積2回		
1	ぐん・せい建商(株) 法人番号9070001018092	44,000	落札				
2	川野電気(株) 法人番号7122001031468	58,000					
3	(株)サンビック 法人番号5070001001440	無効					
4	(株)SAKURAI 法人番号3030001061250	97,280					
5	(株)スタイリッシュハウス 法人番号2060001019528	辞退					
6							
7							
8							
9							
10							
落札決定の理由		予定価格を下回り、かつ、調査基準価格を上回っていたため。					
備 考		会計法第29条の3第1項による一般競争 当該金額に10%に相当する額(消費税相当額)を加算した金額が、法律上の入札(見積)金額である。 予 定 価 格 (税抜価格) 45,200 千円 調査基準価格 (税抜価格) 41,580 千円					
令和8年7月31日		入札執行者 立 会 者 立 会 者		矯正副長 看 守 長 副 看 守 長		都 坂 圭 吾 宮 尾 太 郎 時 野 谷 直 人	

予 定 価 格 調 書

金 49,720,000円

(うち消費税相当額 4,520,000円)

(入札書比較参考額 45,200,000円)

(調 査 基 準 価 格 45,738,000円)

(調査基準価格の100/110 41,580,000円)

ただし、令和7年度前橋刑務所自家用発電機等改修工事

令和8年7月17日

支出負担行為担当官

前 橋 刑 務 所 長

内 藤



予 定 価 格 積 算 内 訳 書

令和7年度前橋刑務所自家用発電機等改修工事

(種目別内訳)

金 49,720,000円 (工事価格 金 45,200,000円) 消費税額 4,520,000円					
名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
1 直接工事費		—	式	35,273,351	✓
2 共 通 費		—	式	9,826,649	✓
3 発生材処分費		—	式	100,000	✓
合計				45,200,000	✓
工事価格				45,200,000	✓
消費税等相当額				4,520,000	✓
総 合 計				49,720,000	✓

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
1 直接工事費					
発電機室	RC-1				
(1) 地下タンク工事		一	式	7,635,765	/
(2) 発電機工事		一	式	26,869,286	/
(3) 舗装工事		一	式	768,300	/
小計				35,273,351	/
2 共通費					
(1) 共通仮設費		一	式	1,047,618	/
(2) 現場管理費		一	式	3,479,548	/
(3) 一般管理費		一	式	5,299,483	✓
小計				9,826,649	/
3 発生材処分費					
(1) 発生材処分		一	式	100,000	/
小計				45,200,000	/
合 計				45,200,000	/

(中科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
1 直接工事費					
(1) 地下タンク工事					
ア 仮設工事		—	式	1,165,804	/
イ 撤去工事		—	式	112,500	/
ウ 山留工事		—	式	1,241,040	/
エ 土工事		—	式	1,054,176	/
オ タンク設置工事		—	式	3,083,410	/
カ 配管工事		—	式	657,787	/
キ 電気工事		—	式	321,048	/
小計				7,635,765	/
(2) 発電機工事					
ア 仮設工事		—	式	166,180	/
イ 撤去工事		—	式	90,000	/
ウ 機器設置工事		—	式	23,301,000	/
エ サービスタンク工事		—	式	3,031,250	/
オ 配管工事		—	式	227,456	/
カ 電気工事		—	式	53,400	/
小計				26,869,286	/
(3) 舗装工事					
舗装工事		—	式	768,300	/
小計				768,300	/
合 計				35,273,351	/

第 9 号様式

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 8 月 5 日
契約業者名	ぐん・せい建商株式会社
契約業者の住所	群馬県北群馬郡榛東村大字広馬場 2207-1
工事の名称	令和 7 年度前橋刑務所自家用発電機等改修工事
工事場所	群馬県前橋市南町 1－2 3－7 前橋刑務所
工事種別	管工事
工事概要	(1) 既設自家用発電機の撤去及び新規発電機の設置 (2) 発電機室内の既設燃料サービスタンクの撤去及び 同室外の新規地下サービスタンクの設置 (3) 発電機室周囲の透水舗装
工期 (自) ～ (至)	令和 8 年 8 月 6 日～令和 9 年 3 月 3 1 日
契約金額	4 8 , 4 0 0 , 0 0 0 円