

第 4 号様式

競争参加資格確認結果

1 工事名

令和 7 年度前橋刑務所足利拘置支所庁舎仮眠室模様替工事、令和 7 年度前橋刑務所足利拘置支所職員トイレ等改修工事及び令和 7 年度前橋刑務所太田拘置支所庁舎トイレ改修工事

2 部局名

前橋刑務所

3 入札公告日

令和 8 年 5 月 2 1 日

4 競争参加資格確認結果通知期限日

令和 8 年 6 月 4 日

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資格がないと認めた理由
(株)ベクター	有	
(株)色摩建設デザイン事務所	有	
(株)三輪建設工業	有	
ぐん・せい建商(株)	有	
ダイユウエンタープライズ(株)	有	
(株)パーツ	有	
(有)シグマ総建	有	
協和建設(株)	有	
大西建設(株)	有	
(有)群馬建物	有	
(株)ミヤケン	有	
YK 建物(株)	有	
(株)大創	有	
柴田工業(株)	有	
(株)サンビック	有	

(備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。

2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

入 札 調 書

件 名		令和7年度前橋刑務所足利拘置支所庁舎仮眠室模様替工事、 令和7年度前橋刑務所足利拘置支所職員トイレ等改修工事及び 令和7年度前橋刑務所太田拘置支所庁舎トイレ改修工事					
入札及び開札の場所		前橋刑務所庁舎2階会議室					
入札日時		令和8年7月8日	午後零時	開札日時	令和8年7月9日	午後1時30分	
入 札 者 法 人 番 号		1 回 金 額 (千円)	2 回 金 額 (千円)	見積1回	見積2回		
1	(有)群馬建物 法人番号2070002007596	29,900	落札				
2	(株)ミヤケン 法人番号6070001005580	39,260					
3	(株)サンビック 法人番号5070001001440	39,500					
4	YK建物(株) 法人番号070001014953	50,000					
5	(株)三輪建設工業 法人番号8260001027372	54,000					
6	(株)ベクター 法人番号7060001010614	59,782					
7	柴田工業(株) 法人番号5060001002191	73,000					
8	(株)パーツ 法人番号5011001065019	無効					
9	ぐん・せい建商(株) 法人番号9070001018092	無効					
10	(株)大創 法人番号3470001013455	無効					
11	(株)色摩建設デザイン事務所 法人番号8390001005175	辞退					
12	(有)シグマ総建 法人番号070002002526	辞退					
13	協和建設(株) 法人番号4070001019087	辞退					
14	ダイユウエンタープライズ(株) 法人番号9030002042764	辞退					
15	大西建設(株) 法人番号120001004973	辞退					
落札決定の理由		予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札し、予算決算及び会計令第86条第一項に基づく調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認められたため。					
備 考		会計法第29条の3第1項による一般競争 当該金額に10%に相当する額(消費税相当額)を加算した金額が、法律上の入札(見積)金額である。 予 定 価 格 (税抜価格) 48,640 千円 調査基準価格(税抜価格) 44,550 千円					
令和8年7月31日 入札執行者 矯正副長 都 坂 圭 吾 立 会 者 看 守 長 宮 尾 太 郎 立 会 者 副 看 守 長 時 野 谷 直 人							



予 定 価 格 調 書

金 5 3 , 5 0 4 , 0 0 0 円

(うち消費税相当額 4, 8 6 4 , 0 0 0 円)

(入札書比較参考額 4 8 , 6 4 0 , 0 0 0 円)

(調 査 基 準 価 格 4 9 , 0 0 5 , 0 0 0 円)

(調査基準価格の 100/110 4 4 , 5 5 0 , 0 0 0 円)

ただし、令和7年度前橋刑務所足利拘置支所庁舎仮眠室模様替工事、
令和7年度前橋刑務所足利拘置支所職員トイレ等改修工事及び令和7年
度前橋刑務所太田拘置支所庁舎トイレ改修工事

令和8年6月10日

支出負担行為担当官

前 橋 刑 務 所 長 内 藤



工 事 内 訳 書

工事名 令和7年度前橋刑務所足利拘置支所庁舎仮眠室模様替工事、
令和7年度前橋刑務所足利拘置支所職員トイレ等改修工事及び
令和7年度前橋刑務所太田拘置支所庁舎トイレ改修工事

種目別内訳

金 53,504,000 円 工事価格 48,640,000 円					
名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
1 直接工事費		—	式	31,725,665	
2 共 通 費		—	式	15,110,065	
3 発生材処分費		—	式	1,804,270	
合計				48,640,000	
工事価格				48,640,000	
消費税等相当額				4,864,000	
総 合 計				53,504,000	

科目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
1 直接工事費					
(1) 太田拘置支所	RC-3 延べ面積1955.24㎡	—	式	9,381,321	・
(2) 足利拘置支所（職員トイレ等）	RC-2 延べ面積1597.10㎡	—	式	10,126,769	・
(3) 足利拘置支所（仮眠室等）	〃	—	式	12,217,575	・
小計				31,725,665	・
2 共通費					
共通仮設費		—	式	1,743,775	・
現場経費		—	式	7,292,990	・
一般管理費等		—	式	6,073,300	・
小計				15,110,065	・
3 発生材処分費					
発生材処分費		—	式	1,804,270	・

中科目別内訳1

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
1 直接工事費					
(1) 太田拘置支所					
ア 外構					
(ア) 仮設工事		—	式	510,110	・
(イ) 撤去工事		—	式	78,080	・
(ウ) 復旧工事		—	式	41,504	・
小計				629,694	・
イ 一般待合室→男子・女子トイレ・多目的トイレ					
(ア) 撤去工事		—	式	204,906	・
(イ) 鉄筋工事		—	式	72,500	・
(ウ) 型枠工事		—	式	58,480	・
(エ) コンクリート工事		—	式	391,992	・
(オ) 左官工事		—	式	36,330	・
(カ) 内装工事		—	式	1,260,064	・
(キ) 塗装工事		—	式	38,000	・
(ク) 建具工事		—	式	625,400	・
(ケ) 電気工事		—	式	331,810	・
(コ) 設備工事				2,710,507	・
小計				5,729,989	・

中科目別内訳2

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
ウ 男子・女子トイレ→廊下					
(ア) 撤去工事		—	式	423,750	
(イ) 左官工事		—	式	32,833	
(ウ) 内装工事		—	式	200,776	
(エ) 電気工事		—	式	76,110	
小計				733,469	
エ 弁護士待合室→弁護士待合室・一般待合室					
(ア) 撤去工事		—	式	134,621	
(イ) 鉄筋工事		—	式	60,000	
(ウ) 型枠工事		—	式	27,200	
(エ) コンクリート工事		—	式	343,872	
(オ) 左官工事		—	式	39,790	
(カ) 内装工事		—	式	395,576	
(キ) 塗装工事		—	式	13,000	
(ク) 建具工事		—	式	1,000,000	
(ケ) 電気工事		—	式	274,110	
小計				2,288,169	
合 計				9,381,321	

中科目別内訳3

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
(2) 足利拘置支所 (男子トイレ・女子トイレ・給湯室等)					
ア 給湯室					
(ア) 撤去工事		1	式	309,867	、
(イ) 鉄筋工事		1	式	50,000	、
(ウ) 型枠工事		1	式	27,200	、
(エ) コンクリート工事		1	式	343,872	、
(オ) 左官工事		1	式	23,226	、
(カ) 内装工事		1	式	553,444	、
(キ) 塗装工事		1	式	29,200	、
(ク) 電気工事		1	式	140,060	、
(ケ) 設備工事		1	式	679,102	、
小計				2,155,971	、
イ 男子トイレ					
(ア) 撤去工事		1	式	417,904	、
(イ) 左官工事		1	式	52,798	、
(ウ) 内装工事		1	式	790,616	、
(エ) 建具工事		1	式	62,700	、
(オ) 電気工事		1	式	264,920	、
(カ) 設備工事		1	式	2,920,348	、
小計				4,509,286	、

中科目別内訳4

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
ウ 女子トイレ					
(ア) 撤去工事		1	式	254,136	
(イ) 左官工事		1	式	26,988	
(ウ) 内装工事		1	式	655,176	
(エ) 建具工事		1	式	62,700	
(オ) 電気工事		1	式	267,530	
(カ) 設備工事		1	式	1,951,890	
小計				3,218,420	
エ 女子更衣室→廊下					
(ア) 撤去工事		1	式	107,124	
(イ) 左官工事		1	式	11,116	
(ウ) 内装工事		1	式	81,192	
(エ) 電気工事		1	式	43,660	
小計				243,092	
合 計				10,126,769	

中科目別内訳5

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
(3) 足利拘置支所 (女子更衣室・薬品庫・仮眠室等)					
ア 職員浴室・洗面脱衣場→女子更衣室					
(ア) 撤去工事		1	式	383,623	・
(イ) 左官工事		1	式	26,988	・
(ウ) 内装工事		1	式	226,192	・
(エ) 建具工事		1	式	161,010	・
(オ) 電気工事		1	式	115,960	・
小計				913,773	・
イ 宿直室・仮眠室→仮眠室					
(ア) 撤去工事		1	式	585,480	・
(イ) 鉄筋工事		1	式	95,000	・
(ウ) 型枠工事		1	式	57,375	・
(エ) コンクリート工事		1	式	394,056	・
(オ) 左官工事		1	式	103,854	・
(カ) 内装工事		1	式	1,706,319	・
(キ) 建具工事		1	式	1,097,590	・
(ク) 電気工事		1	式	912,870	・
(ケ) 設備工事		1	式	5,254,800	・
小計				10,207,344	・

中科目別内訳6

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
ウ 薬品庫					
(ア) 左官工事		1	式	13,494	、
(イ) 内装工事		1	式	92,284	、
(ウ) 建具工事		1	式	161,010	、
(エ) 電気工事		1	式	112,740	、
小計				379,528	、
エ 前室→前室					
(ア) 撤去工事		1	式	174,050	、
(イ) 左官工事		1	式	44,980	、
(ウ) 内装工事		1	式	391,880	、
(エ) 電気工事		1	式	106,020	、
小計				716,930	、
合 計				12,217,575	、

第 9 号様式

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 8 月 5 日
契約業者名	有限会社 群馬建物
契約業者の住所	群馬県前橋市三俣町 2 - 3 1 - 5
工事の名称	令和 7 年度前橋刑務所足利拘置支所庁舎仮眠室模様替工事、令和 7 年度前橋刑務所足利拘置支所職員トイレ等改修工事及び令和 7 年度前橋刑務所太田拘置支所庁舎トイレ改修工事
工事場所	栃木県足利市助戸 3 - 5 1 1 - 1 足利拘置支所 群馬県太田市飯田町 6 2 5 太田拘置支所
工事種別	管工事
工事概要	1 足利拘置支所庁舎仮眠室模様替工事 職員仮眠室及び職員用浴室の改修並びに女子職員専用更衣室の整備等 2 足利拘置支所職員トイレ改修 男子職員トイレと女子職員トイレの面積比の是正及び男子トイレの洋式化 3 太田拘置支所庁舎トイレ改修 面会者等外来者用トイレの多目的トイレ化
工期 (自) ~ (至)	令和 8 年 8 月 6 日 ~ 令和 9 年 2 月 2 8 日
契約金額	3 2 , 8 9 0 , 0 0 0 円

第 7 号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	長年取引のある協力会社との連携により、適正な資材調達及び施工体制が確立されており、品質、安全及び工程を確保した上で当該価格による施工が十分可能と判断したため。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	「該当なし」
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	工事名 南橋保育所乳児室トイレ改修工事 発注者 前橋市長 工 期 令和 7 年 8 月～令和 7 年 1 2 月
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	事業所及び倉庫から工事現場まで比較的近距離で、移動に 1 時間を要しない。
5 手持資材の状況	「該当なし」
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	資材購入先は、長年取引をしている協力会社であり、問題なく調達可能である。
7 手持ち機械数の状況	「該当なし」
8 労務者の具体的供給見通し	自社及び協力会社から供給を確保している。
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	工事名 細井保育所乳児室トイレ改修工事 発注者 前橋市長 工 期 令和 7 年 8 月～令和 7 年 1 1 月 ほか 1 0 件
10 経営内容	「特記事項なし」

項 目	内 容
11 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	本工事契約について、契約の内容に適合した履行がなされるものと認められる。
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	「該当なし」
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	(1) 建設業法違反の有無 該当事項なし (2) 賃金不払いの状況 該当事項なし (3) 下請け代金の支払遅延状況 該当事項なし (4) その他 該当事項なし
15 その他	建設副産物の搬出予定は適切である。