

第4号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名
令和7年度前橋少年鑑別所当直室男女区分化等模様替工事
- 2 部局名
前橋少年鑑別所
- 3 入札公告日
令和8年6月1日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日
令和8年6月19日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
YK建物株式会社	有	
有限会社群馬建物	有	
創建プランニング株式会社	有	
中村工業株式会社	有	
株式会社サンビック	有	

(備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。

2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

入札調書

件名		令和7年度前橋少年鑑別所当直室男女区分化等模様替工事									
入札及び開札の場所		前橋少年鑑別所庁舎会議室									
入札日時		令和8年7月10日		午前10時		開札日時		令和8年7月13日		午前10時30分	
入札者 法人番号		1回 金額(千円)		2回 金額(千円)		見積1回		見積2回			
1	株式会社YK建物 法人番号6070001014953	19,560									
2	株式会社サンビック 法人番号5070001001440	28,300									
3	有限会社群馬建物 法人番号2070002001768	14,000		落札							
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
落札決定の理由		予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札し、予算決算及び会計令第8条第一項に基づく調査の結果、契約の内容に適合した履行がなされると認められたため。									
備考		会計法第29条の3第1項による一般競争 当該金額に10%に相当する額(消費税相当額)を加算した金額が、法律上の入札(見積)金額である。 予定価格(税抜価格) 16,580 千円 調査基準価格(税抜価格) 15,160 千円									
令和8年7月27日 入札執行者 法務事務官庶務課長 岩坂秀樹 立会者 法務教官首席専門官 神林圭司											

予 定 価 格 調 書

金 18,238,000 円

(うち消費税相当額 1,658,000 円)

(入札書比較参考額 16,580,000 円)

(調査基準価格 16,676,000 円)

(調査基準価格の100/110 15,160,000 円)

ただし、令和7年度前橋少年鑑別所当直室男女区分化等模様替工事

令和8年7月8日

支出負担行為担当官

前橋少年鑑別所長 田 邊 範 雅



第6号様式-1

工 事 内 訳 書

工事名 令和7年度前橋少年鑑別所当直室男女区分化等模様替工事

集

種目別内訳

				金	18,238,000	円
				工事価格	16,580,000	円
名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考	
1 直接工事費		—	式	11,400,824		
2 共通費		—	式	4,879,176		
3 発生材処分費		—	式	300,000		
合計				16,580,000		
工事価格				16,580,000		
消費税等相当額				1,658,000		
総 合 計				18,238,000		

科目別内訳 1

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
1 直接工事費					
(1) 更衣室・用度倉庫・給湯室・監督室・シャワー室→女子更衣室・男子更衣室・給湯室・宿直室1・宿直室2・ホール1・ホール2					
ア 更衣室→女子更衣室・男子更衣室					
(ア) 撤去工事		—	式	213,867	
(イ) 仮設工事		—	式	40,720	
(ウ) 左官工事		—	式	41,783	
(エ) 金属工事		—	式	79,600	
(オ) 内装工事		—	式	279,444	
(カ) 建具工事		—	式	254,200	
(キ) 塗装工事		—	式	40,326	
(ク) 電気工事		—	式	146,920	
小 計				1,096,860	
イ 用度倉庫→ホール1・2					
(ア) 撤去工事		—	式	57,230	
(イ) 仮設工事		—	式	37,666	
(ウ) 左官工事		—	式	29,881	
(エ) 金属工事		—	式	36,718	
(オ) 木工事		—	式	64,000	
(カ) 内装工事		—	式	205,409	
(キ) 建具工事		—	式	183,530	
(ク) 電気工事		—	式	144,780	
小 計				759,214	

科目別内訳 2

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
ウ 給湯室→給湯室					
(ア) 撤去工事		—	式	418,742	
(イ) 仮設工事		—	式	20,869	
(ウ) 左官工事		—	式	14,186	
(エ) 金属工事		—	式	42,307	
(オ) 内装工事		—	式	250,178	
(カ) 電気工事		—	式	58,910	
(キ) 設備工事		—	式	1,279,252	
小 計				2,084,444	
エ 監督室・シャワー室→宿直室・脱衣場					
(ア) 撤去工事		—	式	949,701	
(イ) 仮設工事		—	式	72,278	
(ウ) 鉄筋工事		—	式	17,140	
(エ) 型枠工事		—	式	54,400	
(オ) コンクリート工事		—	式	260,470	
(カ) 左官工事		—	式	60,526	
(キ) 金属工事		—	式	188,314	
(ク) 木工事		—	式	160,528	
(ケ) 内装工事		—	式	449,442	
(コ) 建具工事		—	式	970,580	
(サ) 電気工事		—	式	608,940	
(シ) 設備工事		—	式	945,980	
小 計				4,738,299	

科目別内訳 3

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
(2) 男子仮眠室→男子仮眠室・脱衣場					
ア 撤去工事		—	式	399,508	
イ 仮設工事		—	式	63,116	
ウ 左官工事		—	式	45,384	
エ 金属工事		—	式	103,828	
オ 木工事		—	式	150,580	
カ 内装工事		—	式	278,711	
キ 建具工事		—	式	127,100	
ク 電気工事		—	式	438,300	
ケ 設備工事		—	式	1,115,480	
小 計				2,722,007	
合 計				11,400,824	

科目別内訳 4

[illegible]

契約の内容

契約年月日	令和8年7月28日
契約業者名	有限会社群馬建物
契約業者の住所	群馬県前橋市三俣町2-31-5
業務の名称	令和7年度前橋少年鑑別所当直室男女区分化等模様替工事
業務場所	群馬県前橋市岩神町四丁目5-7 前橋少年鑑別所
業務区分	建築一式工事
業務概要	既存の監督当直室を2分割して模様替工事を行い、男女監督当直室とする。 また、既存の深夜勤務者用当直室内について模様替工事を行い、ユニットシャワーを付属させる。
履行期間（自）～（至）	令和8年8月1日～同年10月31日
契約金額	15,400,000円

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	同社は、本件工事と同種、同規模の施工実績を多数有しており施工手順の標準化や熟練した技術者の配置により高い施工効率を実現している。 また、長年取引のある協力会社の協力もあって、同価格での入札が可能になった。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	該当なし
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	該当なし
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	事業所から工事現場までは自家用車で約11分と近い。
5 手持ち資材の状況	該当なし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	資材調達先は、長年取引実績のある協力会社であり、問題なく調達可能である。
7 手持ち機械数の状況	該当なし
8 労務者の具体的供給見通し	自社及び協力企業からの供給を確保している。
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	工事名：元総社保育所乳幼児室トイレ改修工事 発注者：前橋市長 工 期：令和7年7月29日～同年11月6日 ほか8件

第7号様式

10 経営内容	特記事項なし
---------	--------

項 目	内 容
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	本工事契約について、契約の内容に適合した履行がなされるものと認められる。
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	該当なし
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	(1) 建設業法違反の有無 該当事項なし (2) 賃金不払いの状況 該当事項なし (3) 下請け代金の支払遅延状況 該当事項なし (4) その他 該当事項なし
15 その他	建設副産物の搬出予定先は適切である。