

第 4 号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和 7 年度大阪刑務所丸の内拘置支所職員宿舎 A 棟雑排水管等改修工事
- 2 部局名 大阪刑務所
- 3 入札公告日 令和 8 年 6 月 1 5 日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和 8 年 6 月 3 0 日

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資格がないと認めた理由
株式会社スタイリッシュハ ウス	有	
株式会社和泉設備工業	有	
有限会社ハチマン	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資
格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の
内容を記載する。

第 5 号様式

予 定 価 格 調 書

金 8, 1 2 9, 0 0 0 円

(うち消費税相当額 7 3 9, 0 0 0 円)

(入札書比較参考額 7, 3 9 0, 0 0 0 円)

ただし、令和 7 年度大阪刑務所丸の内拘置支所職員宿舎 A 棟雑排水管等改修工事

令和 8 年 7 月 2 2 日

支出負担行為担当官

大阪刑務所長 林 文 彦

予定価格積算内訳書

工事名 令和7年度大阪刑務所丸の内拘置支所職員宿舎A棟雑排水管等改修工事

第6号様式の2

工事総括表（1－イ）

<u>金</u> <u>8, 1 2 9, 0 0 0 円</u> (工事価格 金 7, 3 9 0, 0 0 0 円)					
名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
1 宿舎A棟（b規格）		一式		2, 3 4 6, 4 6 4	
2 宿舎A棟（c規格）		一式		2, 2 9 6, 0 5 6	
3 発生材処理		一式		1 9 8, 0 0 0	
小 計				4, 8 4 0, 5 2 0	

工事総括表（１－口）

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		1 9 5, 4 5 0	
現場管理費		一式		1, 1 7 3, 6 9 1	
一般管理費等		一式		1, 1 8 0, 3 3 9	
小 計	(共通費)			2, 5 4 9, 4 8 0	
計	(工事価格)			7, 3 9 0, 0 0 0	
消費税相当額		一式		7 3 9, 0 0 0	
総 合 計				8, 1 2 9, 0 0 0	

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
1 職員宿舎 b 型棟 (A棟)					
管工事		一式		2, 3 4 6, 4 6 4	
合 計				2, 3 4 6, 4 6 4	

名 称	摘 要	数 量	单 位	金 額	備 考
2 宿舍A棟 (c 規格)					
管工事		一式		2, 2 9 6, 0 5 6	
合 計				2, 2 9 6, 0 5 6	

名 称	摘 要	数 量	单 位	金 額	備 考
3 発生材処理					
処理費		一式		1 9 8 , 0 0 0	
合 計				1 9 8 , 0 0 0	

入札調書

件名		令和7年度大阪刑務所丸の内拘置支所職員宿舍A棟雑排水管等改修工事					
入札及び開札の場所		大阪刑務所用度課事務室					
入札日時		令和8年7月31日 午後3時00分		開札日時		令和8年8月3日 午前10時30分	
入札者番号		1回 金額(千円)	2回 金額(千円)	見積1回	見積2回		
1	有限会社ハチマン 法人番号9120002057522	辞退					
2	株式会社スタイリッシュハウス 法人番号2060001019528	未提出					
3	株式会社和泉設備工業 法人番号9120101059700	6,980	落札				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
落札決定の理由		予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札したため。					
備考		会計法第29条の3第1項による一般競争 当該金額に10%に相当する額(消費税相当額)を加算した金額が、法律上の入札(見積)金額である。 予定価格(税抜価格) 7,390 千円					
令和8年8月3日							

第 9 号様式

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 8 月 7 日
契約業者名	株式会社和泉設備工業
契約業者の住所	大阪府和泉市王子町 3 - 2 - 3 6
工事の名称	令和 7 年度大阪刑務所丸の内拘置支所職員宿舎 A 棟雑 排水管等改修工事
工事場所	和歌山県和歌山市雑賀道 1 1 丸の内拘置支所宿舎 A 棟
工事種別	管工事
工事概要	宿舎 A 棟（1 6 戸）において、浴室系統の排水たて管を 修繕するとともに、脱衣スペースに洗面台及び洗濯パ ンを設置する。
工期（自）～（至）	令和 8 年 8 月 8 日～令和 9 年 1 月 2 9 日
契約金額	7, 6 7 8, 0 0 0 円